



COMUNE DI CALANGIANUS

Provincia di Sassari

Realizzazione di un nuovo tratto stradale di collegamento
tra Via Monte Grappa e Via Aldo Moro,
nel centro urbano di Calangianus

PROGETTO ESECUTIVO
(ai sensi del D.Lgs n.36 del 31 marzo 2023)

Elab. 08

QUADRO ECONOMICO

DATA:
APRILE 2026

Il tecnico:
Ing. Antonio Umberto Tamponi

RIF: 32/25

Responsabile del servizio:
Dott. Arch. Dario Ara
RUP:
Dott. Arch. Giuseppe Pirisinu

Quadro economico Progetto		
LAVORI		
A1	Importo lavori	€ 231.305,59
A2	Importo manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 44.574,54
A3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.000,00
A	Sommano	€ 280.880,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese Tecniche per progettazione esecutivo, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione	€ 11.573,50
B2	Oneri contributivi Cassa (4%) su B1	€ 462,94
B3	IVA su spese tecnico (22%)	€ 2.648,02
B4	Fondo progettazione ed innovazione (2%)	€ 5.617,60
B5	Imprevisti	€ 14.057,19
B6	Accordi bonari	€ 14.044,01
B7	Fondo espropri e aggiornamenti catastali	€ 36.772,50
B8	Quota ANAC	€ 250,00
B9	Iva sui lavori al 10% (A)	€ 28.088,01
B	Sommano	€ 113.513,77
Importo TOTALE - Sommano A+B		€ 394.393,90