

**Allegato alla determinazione Resp. U.T. n° 26 del 15/03/2018**

<b>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELLA ZONA P.E.E.P. - FABBRICATO N. 1</b>
---

**QUADRO ECONOMICO**

<b>1) Progetto principale</b>	<b>Importi di progetto</b>
a- Per lavori	€ 112.271,33
ribasso d'asta del 23,842%	-€ 26.767,73
Sommano	€ 85.503,60
b - Oneri sicurezza	€ 2.728,67
Sommano	<b>€ 88.232,27</b>
<b>2) Somme a disposizione dall'Amministrazione</b>	
a) IVA al 10%	€ 8.823,23
b) Spese tecniche	€ 22.014,54
c) Incentivo Resp. Procedimento	€ 1.048,80
d) ANAC	€ 30,00
e) Supporto tecnico al RUP	€ 600,00
f) Lavori complementari	€ 29.251,16
Sommano	<b>€ 61.767,73</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 150.000,00</b>



Allegato alla determinazione Resp. U.T. n° 26 del 15/03/2018

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA NELLA ZONA P.E.E.P. - FABBRICATO N. 1**

**QUADRO ECONOMICO**

<b>1) Progetto principale</b>	<b>Importi di progetto</b>
a- Per lavori	€ 112.271,33
ribasso d'asta del 23,842%	-€ 26.767,73
Sommano	€ 85.503,60
b - Oneri sicurezza	€ 2.728,67
Sommano	<b>€ 88.232,27</b>
<b>2) Somme a disposizione dall'Amministrazione</b>	
a) IVA al 10%	€ 8.823,23
b) Spese tecniche	€ 22.014,54
c) Incentivo Resp. Procedimento	€ 1.048,80
d) ANAC	€ 30,00
e) Supporto tecnico al RUP	€ 600,00
f) Lavori complementari	€ 29.251,16
Sommano	<b>€ 61.767,73</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 150.000,00</b>

