



## CURRICULUM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **Mauro Marrocu**

### ESPERIENZE LAVORATIVE

- Periodo (da – a)
- Nome e indirizzo datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

**Da Maggio 2008 a Dicembre 2016**

**Ing. Tiziano Simbula Via Roma 10 Gonnoscodina (OR)**

Studio di Ingegneria

**Rapporto di Collaborazione**

Lavori Pubblici e Privati - Progettazione, Contabilità, Direzione lavori, Sicurezza. Certificazioni energetiche, Pratiche Catastali, pratiche SUAPE, Perizie, Consulenze, Supporto alle imprese.

- Periodo (da – a)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

**Da Maggio 2017 ad oggi**

**ICAP SRL - Impresa operante nella costruzione di strade, autostrade, viadotti, ponti, acquedotti, reti fognarie (OG3-OG6-OG8)**

**Rapporto di Collaborazione**

Progettazione, Contabilità, Sicurezza, POS, PIMUS, DVR, Rilievi, Perizie, Consulenze, gestione cantieri, gestione gare d'appalto su Sardegna Cat.

- Periodo (da – a)
- Nome e indirizzo datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

**Da Marzo 2018 a Dicembre 2019**

**CONSORZIO DUE GIARE - VIA ROMA 2 BARESSA (OR)**

**ENTE PUBBLICO**

**Attività di supporto tecnico amministrativo al RUP**

- Ricerca fondi europei, supporto alla richiesta di finanziamenti, organizzazione gestione e rendicontazione di progetti finanziati con fondi europei, nazionali e regionali;
- Formazione e supporto per l'espletamento di gare, in particolare on line e quant'altro correlato alle nuove procedure da attivare per l'applicazione del nuovo codice degli appalti;
- Certificazioni e verifica tecnica per attività afferenti l'area tecnica;
- Attività di progettazione.

- Periodo (da – a)
- Nome e indirizzo datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

**Dal 07.02.2020 al 31.12.2022**

**CONSORZIO DUE GIARE - VIA ROMA 2 BARESSA (OR)**

**ENTE PUBBLICO**

**ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PART-TIME 18 ORE – TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL CONSORZIO DUE GIARE – CATEGORIA D1**

- Ricerca fondi europei, supporto richiesta di finanziamenti, organizzazione gestione e rendicontazione di progetti finanziati con fondi europei, nazionali e regionali;
- Formazione ed espletamento di gare, in particolare on line e quant'altro correlato alle nuove procedure da attivare per l'applicazione del nuovo codice degli appalti;
- Certificazioni e verifica tecnica per attività afferenti l'area tecnica;
- Attività di progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza.

Periodo (da -a)

- Nome e indirizzo datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

**Dal 2009 ad oggi**

**Ing. Mauro Marrocu – Via Cagliari n°12 – Albagiara (OR)**

**Studio di Ingegneria**

**Libero professionista**

Lavori Pubblici e Privati - Progettazione, Contabilità, Direzione lavori, Sicurezza. Certificazioni energetiche, Pratiche Catastali, pratiche SUAPE, Perizie, Consulenze, Supporto alle imprese.

#### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
  - Tesi di laurea
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

**21.02.2007**

**Laurea di Primo Livello in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale), indirizzo ambiente, conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria, A.A. 2006/2007, con voti 100/110.**

“Dimensionamento di un sistema fognario separato situato ad Albagiara”

Analisi matematica 1 e 2, Chimica, Disegno, Fisica generale 1e 2, Geometria, Topografia, Elettrotecnica, Statistica matematica, Disegno, Meccanica teorica e applicata, Scienza e tecnologia dei materiali, Economia ed organizzazione aziendale, Scienza delle costruzioni, Geotecnica, Idrologia, Pianificazione territoriale, Ingegneria degli scavi, Idraulica, Fondamenti di Informatica, Recupero Ambientale, Geologia, Geologia applicata, Ingegneria sanitari e ambientale, Principi di ingegneria chimica ambientale, Geofisica, Impianti di trattamento dei rifiuti solidi I, Acquedotti e fognature, Sicurezza del lavoro e difesa ambientale, Impianti di trattamento delle acque di rifiuto I.

• Idoneità

Lingua Francese

• Laboratori

“Caratterizzazione e separazione dei particolati solidi”

“Laboratorio numerico delle materie a contenuto progettuale”

- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

**Ingegnere Civile-Ambientale**

**100 / 110**

- Data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
  - Iscrizione all'Albo

**06.2007**

Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere Civile ed Ambientale, conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria Iscritto alla sezione B, settore Civile ed Ambientale, dell'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Oristano

• Data

**Maggio 2012 - Aprile 2017**

- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Corso di formazione valido per l'esercizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (Durata 120 ore)

- Qualifica conseguita

**Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione**  
**Aggiornamento corso Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione**

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

07.1999  
 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "Mariano IV D'Arborea di Oristano.

- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

**Maturità scientifica**  
 78 / centesimi

**CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI**

MADRELINGUA

**ITALIANO**

ALTRE LINGUE

**FRANCESE**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Buona  
 Buona  
 Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 RELAZIONALI

Spiccata attitudine alla comunicazione, ai rapporti interpersonali, al lavoro d'equipe, adattabilità e flessibilità. Buona attitudine alla collaborazione attiva con altri professionisti per lo svolgimento d'incarichi congiunti e multidisciplinari. Capacità di lavorare in gruppo con persone di diversa età ed impiego.

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 ORGANIZZATIVE

Capacità di pianificare e realizzare autonomamente attività lavorative a medio-lungo termine. Buona attitudine nell'organizzare e gestire lavori di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 TECNICHE

Ottima conoscenza dei programmi specifici per l'attività professionale:  
 -software Autodesk (AutoCad 2D e 3D, Analyst, Cad & pillar)  
 -software Acca Software (Primus, Certus, Termus)  
 -software Adobe (Acrobat professional)  
 -software dell'Agenzia del territorio (Pregeo 10.5, DOCFA 4.0)  
 Buona conoscenza dei programmi Microsoft: (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)  
 Buona conoscenza di internet e della posta elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 PERSONALI

Abilità nella grafica e nel disegno architettonico.  
 Persona seria ed equilibrata.

PATENTI

Cat. B

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Automunito

**ALLEGATI**

Curriculum lavori – Documento d'identità

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

**Albagiara 07.12.2022**

**FIRMA**  
**Mauro Marrocu**



## ALLEGATO A - CURRICULUM LAVORI

Il sottoscritto **Ing. Mauro Marrocu** nato a **Cagliari** il **07.03.1980**, residente in **Albagiara**, in **S. Elena** n°7, C.A.P. **09090**, Provincia di **ORISTANO**, Laurea di Primo Livello in **Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio**, Votazione **100/110**, conseguita il **21.02.2007** presso **L'Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria**, Anno di abilitazione **2008**, iscritto all'**Ordine degli Ingegneri** della Provincia di **Oristano** al n° **B 32** il **20.02.2008**, con studio professionale in **Albagiara** in **Via S. Elena** n° **7**, C.A.P. **09090**, Fax: **1782733922**, cell. **349 2111563**, E-mail [mauro.marrocu@yahoo.it](mailto:mauro.marrocu@yahoo.it)  
 PEC: [mauro.marrocu2@ingpec.eu](mailto:mauro.marrocu2@ingpec.eu), Codice Fiscale: **MRR MRA 80C07 B354W**, P.IVA: **01127620951**

Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente scheda si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti e dichiara di avere eseguito o collaborato direttamente e personalmente per svolgere i seguenti incarichi:

ANNO 2009			
COMMITTENZE PUBBLICHE			
Committente	COMUNE DI ALBAGIARA (OR)		
Titolo dell'opera	Piano occupazionale annualità 2008		
Classe di categoria	Ia		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo complessivo opera	€ 60.833,53		
Importo dei lavori	€ 48.848,48		
Importo del servizio	€ 7.773,03		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	Gennaio 2009 - Maggio 2009	Atto	Convenzione d'incarico 16.01.2009
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

**ANNO 2010****COMMITTENZE PUBBLICHE**

Committente	<b>CONSORZIO DUE GIARE (OR)</b>		
Titolo dell'opera	<b>P.I.A. OR 01 "MARMILLA" - Interventi di ristrutturazione, adeguamento e acquisto arredi ex orfanotrofio di Villa Verde - Realizzazione centro di produzione culturale della Marmilla</b>		
Classe di categoria	<b>Id</b>		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		<b>X</b>
	Progettazione Definitiva		<b>X</b>
	Progettazione Esecutiva		<b>X</b>
	Direzione Lavori		<b>X</b>
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		<b>X</b>
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		<b>X</b>
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		<b>X</b>
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo complessivo opera	<b>€ 1.400.000,00</b>		
Importo dei lavori	<b>€ 1'102'257,00</b>		
Importo del servizio	<b>€ 22'124,79</b>		
Prestazione	<b>INCARICO IN ATP (Progettista 1 di 5) (Responsabile dei rilievi e delle misurazioni di contabilità, Assistente di cantiere)</b>		
Periodo esecuzione del servizio	<b>Giugno 2010 - Luglio 2013</b>	<b>Atto</b>	<b>Convenzione d'incarico 09.06.2010</b>
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		<b>X</b>

Committente	<b>COMUNE DI ALBAGIARA (OR)</b>		
Titolo dell'opera	<b>Piano occupazionale annualità 2010</b>		
Classe di categoria	<b>Ia</b>		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		<b>X</b>
	Progettazione Definitiva		<b>X</b>
	Progettazione Esecutiva		<b>X</b>
	Direzione Lavori		<b>X</b>
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		<b>X</b>
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo complessivo opera	<b>€ 53.000,00</b>		
Importo dei lavori	<b>€ 41.035,00</b>		
Importo del servizio	<b>€ 9.821,04</b>		
Prestazione	<b>UNICO INCARICATO</b>		
Periodo esecuzione del servizio	<b>Marzo 2010 - Gennaio 2011</b>	<b>Atto</b>	<b>Convenzione d'incarico 08.03.2010</b>
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		<b>X</b>

<b>ANNO 2011</b>
<b>COMMITTENZE PUBBLICHE</b>

Committente	COMUNE DI ALBAGIARA (OR)		
Titolo dell'opera	Manutenzione straordinaria Strada Comunale per Assolo		
Classe di categoria	Via		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		
	Progettazione Definitiva		
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo complessivo opera	€ 200.000,00		
Importo dei lavori	€ 150.000,00		
Importo del servizio	€ 7.067,06		
Prestazione	INCARICO IN ATP (Progettista 1 di 2) (D.L.)		
Periodo esecuzione del servizio	Marzo 2011 - Maggio 2014	Atto	Convenzione d'incarico 30.03.2011
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

ANNO 2012				
COMMITTENZE PUBBLICHE				
Committente	COMUNE DI ALBAGIARA (OR)			
Titolo dell'opera	Piano occupazionale annualità 2012			
Classe di categoria	Ia			
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare			X
	Progettazione Definitiva			X
	Progettazione Esecutiva			X
	Direzione Lavori			X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione			
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione			
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione			X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016			
Importo complessivo opera	€ 65.000,00			
Importo dei lavori	€ 52.033,00			
Importo del servizio	€ 9.502,36			
Prestazione	UNICO INCARICATO			
Periodo esecuzione del servizio	Giugno 2012 - Dicembre 2012	Atto	Convenzione d'incarico 07.06.2012	
Fase di realizzazione	Progetto approvato			
	Lavori da iniziare			
	Lavori in fase di realizzazione			
	Lavori conclusi			X
Committente	COMUNE DI ALES (OR)			
Titolo dell'opera	Completamento piazza Santa Maria e sistemazione aree adiacenti - 3° intervento			
Classe di categoria	Ic-Ir			
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare			
	Progettazione Definitiva			X
	Progettazione Esecutiva			X
	Direzione Lavori			X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione			
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione			
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione			X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016			
Importo complessivo opera	€ 326.000,00			
Importo dei lavori	€ 246.500,00			
Importo del servizio	€ 8.162,39			
Prestazione	INCARICO IN ATP (Progettista 1 di 3)			
Periodo esecuzione del servizio	Gennaio 2012 - Aprile 2014	Atto	Convenzione d'incarico 16.01.2012	
Fase di realizzazione	Progetto approvato			
	Lavori da iniziare			
	Lavori in fase di realizzazione			
	Lavori conclusi			X
Committente	UNIONE DEI COMUNI "ALTA MARMILLA" ALES (OR)			
Titolo dell'opera	Redazione piano particellare di esproprio Strada Mogorella-Villa S.'Antonio			
Classe di categoria	Pratica catastale			
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare			
	Progettazione Definitiva			X
	Progettazione Esecutiva			X
	Direzione Lavori			
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione			
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione			
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione			
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016			
Importo globale dei lavori	€ 6.956,16			
Prestazione	UNICO INCARICATO			
Inizio incarico	Settembre 2012	Atto	Convenzione d'incarico 12.09.2012	
Fase di realizzazione	Progetto approvato			
	Lavori da iniziare			
	Lavori in fase di realizzazione			
	Lavori conclusi			X



# ANNO 2013

## COMMITTENZE PUBBLICHE

Committente	AREA - COMUNE DI PAULI ARBAREI (VS)		
Titolo dell'opera	Costruzione di n° 4 alloggi di edilizia sovvenzionata in località pdz "Sa Tellaia"		
Classe di categoria	Ib		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo complessivo opera	€ 364.000,00		
Importo dei lavori	€ 241.000,00		
Importo del servizio	€ 18.000,00		
Prestazione	INCARICO IN ATP (Progettista 1 di 4)		
Periodo esecuzione del servizio	Marzo 2013	Atto	Convenzione d'incarico
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI ALES (OR)		
Titolo dell'opera	Manutenzione e adeguamento della scuola dell'infanzia/primaria alle norme di sicurezza, agibilità, salubrità e abbattimento delle barriere architettoniche e ampliamento del locale mensa		
Classe di categoria	Ia		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		
	Progettazione Esecutiva		
	Direzione Lavori		
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo complessivo opera	€ 200.000,00		
Importo dei lavori	€ 150.000,00		
Importo del servizio	€ 300,00		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	Aprile 2013	Atto	Convenzione d'incarico 23.04.2013
Fase di realizzazione	Progetto approvato		X
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		

Committente	<b>CONSORZIO DUE GIARE (OR)</b>		
Titolo dell'opera	<b>P.I.A. OR 01 "MARMILLA" - Interventi di ristrutturazione, adeguamento e acquisto arredi ex orfanotrofio di Villa Verde - Realizzazione centro di produzione culturale della Marmilla - Opere di completamento - Utilizzo economie</b>		
Classe di categoria	<b>Id</b>		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		<b>X</b>
	Progettazione Definitiva		<b>X</b>
	Progettazione Esecutiva		<b>X</b>
	Direzione Lavori		<b>X</b>
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		<b>X</b>
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		<b>X</b>
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		<b>X</b>
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	<b>€ 254.000,00</b>		
Importo dei lavori	<b>€ 173.000,00</b>		
Importo del servizio	<b>€ 19.805,88</b>		
Prestazione	<b>UNICO INCARICATO</b>		
Periodo esecuzione del servizio	<b>Agosto 2013 - Giugno 2014</b>	<i>Atto</i>	<b>Convenzione d'incarico 28.08.2013</b>
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		<b>X</b>

Committente	<b>COMUNE DI ALES (OR)</b>		
Titolo dell'opera	<b>Completamento piazza Santa Maria e sistemazione aree adiacenti - 3° intervento - COMPLETAMENTO</b>		
Classe di categoria	<b>Ic</b>		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		
	Progettazione Definitiva		<b>X</b>
	Progettazione Esecutiva		<b>X</b>
	Direzione Lavori		<b>X</b>
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		<b>X</b>
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	<b>€ 61.692,48</b>		
Importo dei lavori			
Importo del servizio			
Prestazione	<b>INCARICO IN ATP (Progettista 1 di 3)</b>		
Periodo esecuzione del servizio	<b>Dicembre 2013- Aprile 2014</b>	<i>Atto</i>	<b>Convenzione d'incarico 16.01.2012</b>
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		<b>X</b>

Committente	CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL MONTE ARCI MORGONGIORI (OR)		
Titolo dell'opera	Sistemazione delle aree e dei percorsi in località Mitza Margiani nel Comune di Villa Verde		
Classe di categoria	Ib		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 60.000,00		
Importo dei lavori	€ 39.900,00		
Importo del servizio	€ 8.355,03		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	Agosto 2013 – luglio 2015	Atto	Convenzione d'incarico 07.08.2013
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

## ANNO 2014

### COMMITTENZE PUBBLICHE

Committente	<b>CONSORZIO DUE GIARE (OR)</b>		
Titolo dell'opera	<b>P.I.A. OR 01 "MARMILLA" - Interventi di ristrutturazione, adeguamento e acquisto arredi ex orfanotrofio di Villa Verde - Realizzazione centro di produzione culturale della Marmilla - Opere di completamento - Utilizzo economie - COMPLETAMENTO</b>		
Classe di categoria	<b>Id</b>		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		<b>X</b>
	Progettazione Definitiva		<b>X</b>
	Progettazione Esecutiva		<b>X</b>
	Direzione Lavori		<b>X</b>
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		<b>X</b>
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		<b>X</b>
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		<b>X</b>
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	<b>€ 46.600,00</b>		
Importo dei lavori	<b>€ 31.700,00</b>		
Importo del servizio	<b>€ 5.686,33</b>		
Prestazione	<b>UNICO INCARICATO</b>		
Periodo esecuzione del servizio	<b>Maggio 2014 - Settembre 2014</b>	<i>Atto</i>	<b>Convenzione d'incarico 06.05.2014</b>
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		<b>X</b>

Committente	<b>COMUNE DI SINI (OR)</b>		
Titolo dell'opera	<b>ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI SINI</b>		
Classe di categoria	<b>IA.03</b>		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		<b>X</b>
	Progettazione Definitiva		<b>X</b>
	Progettazione Esecutiva		<b>X</b>
	Direzione Lavori		<b>X</b>
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		<b>X</b>
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		<b>X</b>
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		<b>X</b>
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	<b>€ 40.000,00</b>		
Importo dei lavori	<b>€ 29.000,00</b>		
Importo del servizio	<b>€ 6.150,60</b>		
Prestazione	<b>UNICO INCARICATO</b>		
Periodo esecuzione del servizio	<b>NOVEMBRE 2014 - GIUGNO 2017</b>	<i>Atto</i>	<b>Convenzione d'incarico 03.11.2014</b>
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		<b>X</b>

## ANNO 2015

### COMMITTENZE PUBBLICHE

Committente	COMUNE DI ALBAGIARA (OR)		
Titolo dell'opera	Piano occupazionale annualità 2015		
Classe di categoria	V.02		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo complessivo opera	€ 53.800,00		
Importo dei lavori	€ 41.330,00		
Importo del servizio	€ 7.970,50		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	Settembre 2015 - Settembre 2016	Atto	Convenzione d'incarico 01.09.2015
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI TURRI (OR)		
Titolo dell'opera	RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA		
Classe di categoria	E.09		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 60.000,00		
Importo dei lavori	€ 43.500,00		
Importo del servizio	€ 7.500,00		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	Ottobre 2015 - Agosto 2016	Atto	Convenzione d'incarico 08.10.2015
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI USELLUS (OR)		
Titolo dell'opera	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA VIABILITA' URBANA		
Classe di categoria	V.02		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 200.000,00		
Importo dei lavori	€ 145.500,00		
Importo del servizio	€ 14.899,71		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	OTTOBRE 2015 - APRILE 2018	Atto	Convenzione d'incarico 16.10.2015
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

# ANNO 2017

## COMMITTENZE PUBBLICHE

Committente	COMUNE DI ASSOLO (OR)		
Titolo dell'opera	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE - STRADA GIUERREDDU		
Classe di categoria	V.02		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 120.00,00		
Importo dei lavori	€ 83.000,00		
Importo del servizio	€ 10.642,71		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	MARZO 2017 – NOVEMBRE 2017	Atto	Convenzione d'incarico 15.05.2017
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI USELLUS (OR)		
Titolo dell'opera	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA VIABILITA' URBANA - PROGETTO DI COMPLETAMENTO		
Classe di categoria	V.02/E.20		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 84.663,49		
Importo dei lavori	€ 59.800,00 (€ 49.662,000 in V.02 – 10.338,00 in E.20)		
Importo del servizio	€ 8.125,61		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
	PERIZIA		
	IMPORTO LAVORI PERIZIA € 8.650,01 – IMPORTO DEL SERVIZIO € 1.690,05		
Periodo esecuzione del servizio	SETTEMBRE 2017 OTTOBRE 2018	Atto	Convenzione d'incarico 11.09.2017
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI BARADILI (OR)		
Titolo dell'opera	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE FABBRICATO 1		
Classe di categoria	E.06		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 150.000,00		
Importo dei lavori	€ 115.000,00		
Importo del servizio	€ 17.350,84		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	SETTEMBRE 2017 – FEBBRAIO 2019	Atto	Convenzione d'incarico REP. N 08/2017 12.09.2017
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI CURCURIS (OR)		
Titolo dell'opera	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALE BIBLIOTECA		
Classe di categoria	E.13		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 72.070,17		
Importo dei lavori	€ 49.600,00		
Importo del servizio	€ 12.921,74		
PERIZIA	IMPORTO LAVORI PERIZIA € 14.734,03 – IMPORTO DEL SERVIZIO € 4.250,00		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	DICEMBRE 2017 OTTOBRE 2018	Atto	Convenzione d'incarico 15.12.2017
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X



## ANNO 2018

### COMMITTENZE PUBBLICHE

Committente	COMUNE DI VILLA S. ANTONIO (OR)		
Titolo dell'opera	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (SPOGLIATOI)		
Classe di categoria	E.20		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 50.000,00		
Importo dei lavori	€ 38.400,00		
Importo del servizio	€ 5.434,35		
PERIZIA	IMPORTO LAVORI PERIZIA € 7.335,00 – IMPORTO DEL SERVIZIO € 824,01		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	OTTOBRE 2018 – OTTOBRE 2019	Atto	Convenzione d'incarico n° 16/2018 del 16.10.2018
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI ASSOLO (OR)		
Titolo dell'opera	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE - STRADA GIUERREDDU – PROGETTO DI COMPLETAMENTO		
Classe di categoria	V.02		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 37.650,12		
Importo dei lavori	€ 36.700,00		
Importo del servizio	€ 5.645,45		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	LUGLIO 2019 – SETTEMBRE 2019	Atto	Convenzione d'incarico 15.11.2017
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

## ANNO 2019

### COMMITTENZE PUBBLICHE

Committente	COMUNE DI BARADILI (OR)		
Titolo dell'opera	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE FABBRICATO 1 – PROGETTO DI COMPLETAMENTO		
Classe di categoria	E.06		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 36.285,99		
Importo dei lavori	€ 34.500,00		
Importo del servizio	€ 5.549,93		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	DICEMBRE 2018 – APRILE 2019	Atto	Convenzione d'incarico REP. N 08/2017 12.09.2017
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI LAS PLASSAS (OR)		
Titolo dell'opera	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – TIPO DI INTERVENTO 4.3.1 – “INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE” – CIG: ZBF27B4AC5. - CIG: Z35266F972 – CUP: B57H19000360006		
Classe di categoria	V.01		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 200.000,00		
Importo dei lavori	€ 153.500,00		
Importo del servizio	€ 7.190,20		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	MAGGIO 2019 - IN CORSO	Atto	Convenzione d'incarico REP. N 01/2019 24.04.2019
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI SINI (OR)		
Titolo dell'opera	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI		
Classe di categoria	E.20		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 40.000,00		
Importo dei lavori	€ 29.000,00		
Importo del servizio	€ 4.823,46		
PERIZIA	IMPORTO LAVORI PERIZIA € 1.670,03 – IMPORTO DEL SERVIZIO € 331,95		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	MAGGIO 2019 – OTTOBRE 2019	Atto	DETERMINA. N° 31 DEL 23.04.2019
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI RUINAS (OR)		
Titolo dell'opera	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI		
Classe di categoria	E.20		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 50.000,00		
Importo dei lavori	€ 33.700,00		
Importo del servizio	€ 6.092,72		
Prestazione	INCARICO CONGIUNTO: ING. MAURO MARROCU: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI GEOM. FRANCO ZUCCA: PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI		
Periodo esecuzione del servizio	SETTEMBRE 2019 -DICEMBRE 2020	Atto	DETERMINA N° 130 DEL 13.08.2019
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI SINI (OR)		
Titolo dell'opera	2° INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE MATERNE		
Classe di categoria	E.20		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 138.500,00		
Importo dei lavori	€ 106.013,31		
Importo del servizio	€ 11.035,74		
PERIZIA	IMPORTO LAVORI PERIZIA € 14.779,43 – IMPORTO DEL SERVIZIO € 1.494,51		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	NOVEMBRE 2019 – DICEMBRE 2020	Atto	DETERMINA. N° 124 DEL 28.11.2019
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA – ALES (OR)		
Titolo dell'opera	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER IL RICOVERO DEI MEZZI DELL'UNIONE (BUS) SULL'AREA PIP SOVRACOMUNALE (1^ LOTTO FUNZIONALE)		
Classe di categoria	V.02/IB.08		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 250.000,00		
Importo dei lavori	€ 182.100,00 (€ 154.524,76 in V.02 – € 24.475,52 in IB.08 - SICUREZZA € 3.099,72)		
Importo del servizio	€ 14.401,09		
PERIZIA	IMPORTO LAVORI PERIZIA € 44.687,69 – IMPORTO DEL SERVIZIO € 3.864,21		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	DICEMBRE 2019 IN CORSO	Atto	Convenzione d'incarico REP. 05 del 09.12.2019
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI GONNOSCODINA (OR)		
Titolo dell'opera	"COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RR.SS.UU."		
Classe di categoria	E.01		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 40.000,00		
Importo dei lavori	€ 26.000,00		
Importo del servizio	€ 5.655,95		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	DICEMBRE 2019 IN CORSO	Atto	DETERMINA. N° 135 DEL 19.12.2019
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

**ANNO 2020****COMMITTENZE PUBBLICHE**

Committente	COMUNE DI SINI (OR)		
Titolo dell'opera	COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO EX. SCUOLE ELEMENTARI C.U.P. I56G20000190001 C.I.G. Z912DE64BF		
Classe di categoria	E.06		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 50.500,00		
Importo dei lavori	€ 38.215,18		
Importo del servizio	€ 5.047,51		
PERIZIA	IMPORTO LAVORI PERIZIA € 1.048,79 – IMPORTO DEL SERVIZIO € 600,00		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	AGOSTO 2020 – GENNAIO 2021	Atto	DETERMINA. N° 86 DEL 07.08.2020
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI MOGORO (OR)		
Titolo dell'opera	“LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE IDRICA DELLA BORGATA DI MORIMENTA”		
Classe di categoria	D.04		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 50.000,00		
Importo dei lavori	€ 37.000,00		
Importo del servizio	€ 5.805,83		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	APRILE 2020 IN CORSO	Atto	
Fase di realizzazione	Progetto approvato		X
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		

Committente	COMUNE DI PAULI ARBAREI (SU)		
Titolo dell'opera	"Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016"		
Classe di categoria	VARIE		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		
	Progettazione Definitiva		
	Progettazione Esecutiva		
	Direzione Lavori		
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori			
Importo dei lavori			
Importo del servizio	€ 8.005,54		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	NOVEMBRE 2020 IN CORSO	Atto	Det. n. 104 del 24/11/2020
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		X
	Lavori conclusi		

Committente	COMUNE DI GONNOSNO' (OR)		
Titolo dell'opera	"LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO"		
Classe di categoria	V.01		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 50.000,00		
Importo dei lavori	€ 39.450,00		
Importo del servizio	€ 4.350,36		
PERIZIA I	IMPORTO LAVORI PERIZIA I € 56.950,39 – IMPORTO DEL SERVIZIO € 5.677,11		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	NOVEMBRE 2020 IN CORSO	Atto	Det. n. 241 del 02/12/2020
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

# ANNO 2021

## COMMITTENZE PUBBLICHE

Committente	COMUNE DI SENIS (OR)		
Titolo dell'opera	"MIGLIORAMENTO RETI E SERVIZI DI MOBILITÀ STRADALE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE CON UNA POPOLAZIONE INFERIORE AI 2000 ABITANTI. DELIBERA CIPE N. 14 DEL 04.04.2019. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. ATTUAZIONE DGR N. 44_91 DEL 12.11.2019." CUP: C87H19001670003 CIG Z9030B8848		
Classe di categoria	S.01/V.02		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 61.331,99		
Importo dei lavori	€ 41.975,88€ (€ 27'332,36 in V.02 – € 14.643,52 in S.01 - SICUREZZA € 1.024,12)		
Importo del servizio	€ 6.621,87		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	APRILE 2021 – IN CORSO	Atto	DETERMINA. N° 19 DEL 21.04.2021
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		X
	Lavori conclusi		

Committente	COMUNE DI BARESSA (OR)		
Titolo dell'opera	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN DIVERSE STRADE DELL'ABITATO - INTERVENTI 2021 CUP: F29J21000570001 CIG: Z0C30F8B88		
Classe di categoria	IA.03		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 100.000,00		
Importo dei lavori	€ 72.575,75		
Importo del servizio	€ 11.847,35		
PERIZIA I	IMPORTO LAVORI PERIZIA I € 99.560,98 – IMPORTO DEL SERVIZIO € 15.820,16		
PERIZIA II	IMPORTO LAVORI PERIZIA II € 112.199,94 – IMPORTO DEL SERVIZIO € 16.000,00		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	MARZO 2021 – IN CORSO	Atto	CONVENZIONE REP. 03_2021 DEL 23.03.2021
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X



Committente	COMUNE DI MASULLAS (OR)		
Titolo dell'opera	Lavori di "Abbattimento Barriere Architettoniche" - CIG 8689570C00 CUP J77H21000350001		
Classe di categoria	V.02		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 100.000,00		
Importo dei lavori	€ 69.207,39		
Importo del servizio	€ 16.881,05		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	APRILE 2021 – APRILE 2022	Atto	DETERMINA. N° 107 DEL 01.04.2021
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI USSARAMANNA (OR)		
Titolo dell'opera	Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAPANNONE COMUNALE" - CUP: C89J21012810001 - CIG: 882605422C		
Classe di categoria	E.20		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		
	Progettazione Definitiva		
	Progettazione Esecutiva		
	Direzione Lavori		
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 81.300,81		
Importo dei lavori	€ 54.000,00		
Importo del servizio	€ 3.199,06		
Prestazione	UNICO INCARICATO CSP E CSE		
Periodo esecuzione del servizio	GIUGNO 2021 – IN CORSO	Atto	DETERMINA. N° 112 del 23/06/2021
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI SINI (OR)		
Titolo dell'opera	LAVORI COMPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL NUOVO MUNICIPIO - CIG: Z5632AD7AB		
Classe di categoria	E.15		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione/ Agibilità		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 30.000,00		
Importo dei lavori	€ 18.746,00		
Importo del servizio	€ 6.273,31		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	AGOSTO 2021 – GENNAIO 2022	Att o	DET. N° 104 DEL 6.10.2021 DET. N. 133 DEL 8.12.2021
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

# ANNO 2022

## COMMITTENZE PUBBLICHE

Committente	COMUNE DI VILLA S. ANTONIO (OR)		
Titolo dell'opera	LAVORI DI MANUTENZIONE E BITUMAZIONE STRADA FUNTANOSSU (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 Misura 4 – sottomisura 4.3 – tipo di intervento 4.3.1 Interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale) - CIG: Z1B3582C48 CUP: G27H2200089000123		
Classe di categoria	V.01		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione/ Agibilità		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 199.958,00		
Importo dei lavori	€ 150.350,00		
Importo del servizio	€ 10.189,52		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	MARZO 2022 – IN CORSO	Atto	DET. N° 23 DEL 21.03.2022
Fase di realizzazione	Progetto approvato		X
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		

Committente	COMUNE DI BARADILI (OR)		
Titolo dell'opera	Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura dell'immobile comunale situato in Via Santa Margherita ex area Usai CIG: 9302474464 - CUP: D94H22000670006		
Classe di categoria	IA.03		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione/ Agibilità		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 50.000,00		
Importo dei lavori	€ 34.000,00		
Importo del servizio	€ 9.003,36		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	LUGLIO 2022 –	Atto	DET. N. 110 DEL 08.02.2022
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		X
	Lavori conclusi		

Committente	COMUNE DI MASULLAS (OR)		
Titolo dell'opera	"Lavori di abbattimento barriere architettoniche – Progetto di completamento" CUP: J77H22001810004 – CIG: 9201614416."		
Classe di categoria	V.02		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 27.874,96		
Importo dei lavori	€ 23.508,38		
Importo del servizio	€ 1.131,85		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	MAGGIO 2022 – GIUGNO 2022	Atto	DETERMINA. N° 140 DEL 22.04.2022
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		X

Committente	COMUNE DI ALES (OR)		
Titolo dell'opera	"Efficientamento energetica edificio destinato a casa comunale Annualità 2022." CUP G34J22000350006 - C.I.G: Z5436DBFEB		
Classe di categoria	E.20		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 50.000,00		
Importo dei lavori	€ 32.000,00		
Importo del servizio	€ 7.728,24		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	GIUGNO 2022 –	Atto	DETERMINA. N° 164 DEL 28.06.2022
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		X
	Lavori conclusi		

Committente	COMUNE DI MOGORELLA (OR)		
Titolo dell'opera	Realizzazione impianti fotovoltaici presso la palestra e il chiosco bar di proprietà del Comune di Mogorella" CUP: B92C22000910006		
Classe di categoria	IA.04		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 50.000,00		
Importo dei lavori	€ 34.000,00		
Importo del servizio	€ 8.964,57		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	LUGLIO 2022 –	Atto	DETERMINA. N° 110 DEL 20.07.2022
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		X
	Lavori conclusi		

Committente	COMUNE DI USELLUS (OR)		
Titolo dell'opera	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO CUP: I62C22001120006		
Classe di categoria	IA.03		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 36.400,00		
Importo dei lavori	€ 1.000,00		
Importo del servizio	€ 37.400,00		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	LUGLIO 2022 –	Atto	DETERMINA. N° 80 DEL 02.08.2022
Fase di realizzazione	Progetto approvato		
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		X
	Lavori conclusi		

Committente	COMUNE DI MORGONGIORI (OR)		
Titolo dell'opera	"Lavori di pulizia e manutenzione ordinaria corsi d'acqua" CIG: ZB137A6CD8."		
Classe di categoria	D.02		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 60.000,00		
Importo dei lavori	€ 42.500,50		
Importo del servizio	€ 5.262,80		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	SETTEMBRE 2022 – IN CORSO	Atto	DETERMINA. N° 55 DEL 13.09.2022
Fase di realizzazione	Progetto approvato		X
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		

Committente	COMUNE DI ARBUS (SU)		
Titolo dell'opera	"INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VIABILITÀ RURALE E FORESTALE" CUP H55F22000600002 - CIG ZAB3663A32		
Classe di categoria	V.01		
Fase di progettazione	Progettazione Preliminare		X
	Progettazione Definitiva		X
	Progettazione Esecutiva		X
	Direzione Lavori		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		X
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		X
	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione		X
	Attività di supporto al R.U.P. art. 31, comma 11 del D. Lgs.n° 50/2016		
Importo globale dei lavori	€ 200.000,00		
Importo dei lavori	€ 148.000,00		
Importo del servizio	€ 12.206,81		
Prestazione	UNICO INCARICATO		
Periodo esecuzione del servizio	SETTEMBRE 2022 – IN CORSO	Atto	DETERMINA. N° 449 DEL 14.10.2022
Fase di realizzazione	Progetto approvato		X
	Lavori da iniziare		
	Lavori in fase di realizzazione		
	Lavori conclusi		

Albagiara 07.12.2022

FIRMA  
Ing. Mauro Marrocu


















 **PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA**

1. MARROCU  
2. MAURO  
3. 07/03/80 CAGLIARI (CA)  
4a. **07/09/2018** 4c. MIT-UCO  
4b. **07/03/2029**  
5. U18F34012C  
7. 



9. AM B

13.

9.	10.	11.	12.
AM 	19/01/13	07/03/29	
A1 			
A2 			
A 			
B1 			
B 	11/09/98	07/03/29	
C1 			
C 			
D1 			
D 			
BE 			
C1E 			
CE 			
D1E 			
DE 			


12. 71 OR5013211H 01

AH 6105511





Cognome	MARROCU
Nome	MAURO
nato il	07/03/1980
(atto n.	1337 s. A)
a	CAGLIARI (CA)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	ALBAGIARA
Via	VIA S. ELENA n. 7
Stato civile	-
Professione	INGEGNERE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	cm. 165
Capelli	CASTANO
Occhi	CASTANO
Segni particolari	NESSUNO



Firma del titolare *Ren. Mauro*  
ALBAGIARA li 15/03/2017

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO *Ren. Mauro*

Ufficio Stato Civile  
Prov. CA







**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"MARIANO IV D'ARBOREA" ORISTANO (OR)**

Via Messina, 19 - tel. 0783/358071 fax 0783/358996  
orps01000r@istruzione.it - c.f. 80004670958

Registro dei Certificati n. 4609

- Vista la richiesta dell'interessato;
- Visti gli Atti esistenti in questo Ufficio;

**SI CERTIFICA**

che l'alunno **MARROCU MAURO** nato a CAGLIARI (CA) il 07/03/1980 ha conseguito presso questo Istituto, il

**DIPLOMA**

di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio nella sessione unica dell'anno scolastico 1998/1999 con la seguente votazione:

**settantotto**/centesimi

Si rilascia il presente certificato in carta libera a richiesta dell'interessato per tutti gli usi consentiti dalla legge.

ORISTANO, 12/03/2007



Il Direttore dei Servizi Gen. e Amm.  
Dott. Gian Marco Patta



## Università degli Studi di CAGLIARI

Matricola 70/36/29984

N. Registro 2008125212/M578

Si certifica che MARROCU MAURO, nato a CAGLIARI (CA) il 07/03/1980, ha conseguito in data 21/02/2007 la Laurea di Primo Livello in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E TERRITORIO (8 - Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale), indirizzo Ambiente con voti 100/ 110.

Titolo della tesi:

DIMENSIONAMENTO DI UN SISTEMA FOGNARIO SEPARATO SITUATO AD ALBAGIARA.

Si certifica inoltre che il predetto è stato immatricolato presso l'Università degli Studi di CAGLIARI in data 31/10/2000 nell'anno accademico 2000/2001 al primo anno del Corso di Laurea in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E TERRITORIO presso la Facoltà di INGEGNERIA.

La durata normale del corso di studi è di tre anni accademici e prevede l'acquisizione complessiva di 180 CFU.

Il presente certificato si rilascia in carta libera, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo (tabelle annesse al D.P.R. 26/10/1972, n.642).

CAGLIARI, 27/01/2009

Il Responsabile della Segreteria Studenti  
*Marina Murru*

I dati del presente certificato sono estratti dal sistema informativo automatizzato di questa Università.

La firma è omessa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D. LGS. 12/2/1993, n.39.

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Via Canepa, 3 - Tel. 0783 310060 - Fax 0783 217389 - 09170 ORISTANO

e-mail: segreteria@ording.or.it - Codice Fiscale 8000459 095 8

Prot. N. 66/08

Risposta a nota N. \_\_\_\_\_

del. \_\_\_\_\_

Oristano, 25-02-2008

Al Dott. Ing. Iunior  
**MAURO MARROCU**  
Via Cagliari n. 12  
09090 ALBAGIARA (OR)

Al Consiglio Nazionale Ingegneri  
via IV Novembre n. 114  
00187 R O M A

Alla Cassa Nazionale di Previdenza  
degli Ingegneri ed Architetti  
via Salaria n. 229  
00199 R O M A

Al Sig. Procuratore della Repubblica  
O R I S T A N O

Oggetto: Iscrizione all'Albo del Dott. Ing. Iunior **MAURO MARROCU**.  
Delibera del **20-02-2008**.

Per quanto di competenza si comunica che in data **20-02-2008**,

il Dott. Ing. Iunior **MAURO MARROCU**,

nato a **CAGLIARI** il **07-03-1980**

residente ad **ALBAGIARA (OR) VIA CAGLIARI N. 12**

codice fiscale: **MRR MRA 80C07 B354W**

laureato in: **INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO**

presso l'Università di **CAGLIARI** in data **21-02-2007**

abilitato all'esercizio della professione presso l'Università di **CAGLIARI**

durante la **1° sessione dell'anno 2007**,

è stato iscritto alla **Sezione B settore Civile e Ambientale** dell'Albo Professionale degli  
Ingegneri della Provincia di Oristano al n. **B 32**.

*per* IL PRESIDENTE DELL'ORDINE

(Dr. Ing. Silvio Serpi)





## ATTESTATO DI FREQUENZA

### **Corso di Formazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI**

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123  
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

ai sensi dell' allegato XIV del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81

**Ing. MAURO MARROCU**

nato a Cagliari (CA) il 07.03.1980  
iscrizione Albo n° B 32

ha frequentato con profitto il corso di:


**Coordinatore Sicurezza  
(120 ore)**

**valido per l'esercizio della funzione di  
Coordinatore della Sicurezza  
in fase di progettazione ed esecuzione**

TENUTOSI AD ORISTANO PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE GEOMETRI E DEL  
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO  
NEL CORSO DELL'ANNO 2012


IL PRESIDENTE  
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI  
LAUREATI e FONDAZIONE  
della Prov. di Oristano

(Geom. Giovanni Pinna)



IL PRESIDENTE  
DELL'ORDINE DEGLI  
ARCHITETTI P.P.C  
della Prov. di Oristano

(Arch. Gabriele Manca)





## **Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri**

Regolamento pubblicato in data 15 Luglio 2013

Premesso che l'evento: corso

dal titolo:

### **“AGGIORNAMENTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA – D.LGS. 81/08”**

è stato accreditato quale attività formativa con codice 841-2016 ed è stato organizzato da Beta Formazione Srl e si è tenuto in modalità FAD e concluso il 10/04/2017 per una durata complessiva di n. 40 ore

Verificata la corretta partecipazione

**SI ATTESTA CHE**

**l' Ing. Marrocu Mauro**

nato a Cagliari (CA) il 07/03/1980

C.F. MRRMRA80C07B354W

iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di ORISTANO al n. B32

ha acquisito:

**n. 40 (Quaranta) Crediti formativi per l'anno 2017**

Lugo (RA), 10/04/2017

L' Ente Formatore/Provider  
(Dott. ~~Benedetto~~ Pirrone)





## ATTESTATO DI FREQUENZA

Si attesta che  
nel periodo dal 03/01/2022 al 24/01/2022

Ing.

**MAURO MARROCU**

nato a

**Cagliari**

**CA** il 07/03/1980

ha frequentato il corso di

### **Aggiornamento coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione**

Il corso si è svolto secondo le modalità e con i contenuti previsti nell' Allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.  
come prescritto dall'accordo Stato Regioni 07/07/2016 valido anche come aggiornamento per RSPP

Durata del percorso formativo: **40 ore**

L' Ente Erogatore  
(Dott. Pirrone Benedetto)

Data: 24/01/2022, Lugo (RA)

239e528735d2938fa74dc764a3b9a2b9  
Serial Number

Responsabile Fenimprese:  
(Luca Vincenzo Mancuso)

  
PRESIDENTE NAZIONALE



# ATTESTATO DI FREQUENZA

con verifica finale dell'apprendimento

**Aggiornamento per RSPP**

Modulo: 40 ore

Art. 32 del D.Lgs 81/08 s.m.i secondo CSR 07/07/2016

periodo dal 26/01/2018 al 25/01/2019

**Rilasciato**

**al Sig. Marrocu Mauro cod. fisc. MRRMRA80C07B354W nato a Cagliari (CA), il 07/03/1980**

**Mansione: 521 - INGEGNERE**

**Macrosettore: M**

**Settore: 71**

Soggetto Formatore - Organizzatore - Erogatore:

**Confinnova**  
Associazione Datoriale  
C.F. 97897160582

In collaborazione con:  
Federsicurezza Italia Associazione Datoriale  
C.F. 97759130582

Tutor/Docente del corso



ASSOCIATO N. TECMI00000011206  
PROTOCOLLO CORSO: 10107081019002656

Il Presidente Nazionale di Federsicurezza Italia  
Responsabile del progetto formativo

**DOTT. ING. MARCO ARTURO ROMANO**



MARRUBIU (OR) li 21/02/2019

**Modulo unico - 40 ore****ARGOMENTI TRATTATI:**

- aggiornamenti normativi in materia di sicurezza e salute; - aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi; - sistemi di gestione e processi organizzativi; - fonti di rischi specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro; - tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - colloquio finale.





# ATTESTATO DI FREQUENZA

con verifica finale dell'apprendimento

**Formazione per RSPP/ASPP modulo "C"**

Modulo: 24 ore

Art. 32 del D.Lgs 81/08 s.m.i. secondo CSR 07/07/2016

periodo dal 13/03/2019 al 19/03/2019

**Rilasciato**

**al Sig. Marrocu Mauro cod. fisc. MRRMRA80C07B354W nato a Cagliari (CA), il 07/03/1980**

**Mansione: 521 - INGEGNERE**

**Macrosettore: M**

**Settore: 71**

Soggetto Formatore - Organizzatore - Erogatore:

**Confinnova**  
Associazione Datoriale  
C.F. 97897160582

In collaborazione con:  
Federsicurezza Italia Associazione Datoriale  
C.F. 97759130582

Tutor/Docente del corso



ASSOCIATO N. TECMI00000011206  
PROTOCOLLO CORSO: 10107080019007254

Il Presidente Nazionale di Federsicurezza Italia  
Responsabile del progetto formativo

**DOTT. ING. MARCO ARTURO ROMANO**



CAGLIARI (CA) li 03/05/2019

**UNITÀ DIDATTICA C1 - 8 ore**

- Presentazione e apertura del corso  
Gli obiettivi didattici del Modulo.  
L'articolazione del corso in termini di programmazione.  
Le metodologie impiegate.  
Il ruolo e la partecipazione dello staff.  
Le informazioni organizzative.  
Presentazione dei partecipanti.  
- Ruolo dell'informazione e della formazione  
Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (d.lgs. n. 81/2008 e altre direttive europee).  
Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro.  
Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.).  
Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.).  
La formazione: il concetto di apprendimento.  
Le metodologie didattiche attive: analisi e presentazione delle principali metodologie utilizzate nell'andragogia.  
Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli obiettivi didattici, scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie didattiche, sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda.

**UNITÀ DIDATTICA C2 - 8 ore**

- Organizzazione e sistemi di gestione  
La valutazione del rischio come:  
- processo di pianificazione della prevenzione;  
- conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe funzionali ed organizzative;  
- elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza adottati.  
Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL  
integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.).  
Il processo del miglioramento continuo.  
Organizzazione e gestione integrata:  
- sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), sicurezza (OHSAS 18001);  
- procedure semplificate MOG (d.m. 13/02/2014);  
- attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici);  
- programma, pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria.  
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. n. 231/2001): ambito di operatività e effetti giuridici (art. 9 legge n. 123/2007).

**UNITÀ DIDATTICA C3 - 4 ore**


- Il sistema delle relazioni e della comunicazione  
Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.  
Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni.  
Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro.  
Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni.  
Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione.  
La rete di comunicazione in azienda.  
Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica.  
Chiusura della riunione e pianificazione delle attività.  
Attività post-riunione.  
La percezione individuale dei rischi.  
- Aspetti sindacali  
Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali.  
Art. 9 della legge n. 300/1970.  
Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali.  
Criticità e punti di forza.

**UNITÀ DIDATTICA C4 - 4 ore**

- Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato  
Cultura della sicurezza:  
- analisi del clima aziendale;  
- elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della motivazione delle persone.  
Benessere organizzativo:  
- motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni, gestione del conflitto;  
- fattori di natura ergonomica e stress lavoro correlato.  
Team building:  
- aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato al benessere organizzativo.

# ATTESTATO DI FREQUENZA

## Corso per addetti al Primo Soccorso Aziendale



Si attesta che il sig. **MARROCU MAURO** nato a Cagliari prov. (CA) il 07/03/1980, ha frequentato, secondo quanto previsto dal Dlg 81/08 e dal D.M. 388/2009, il corso per addetti al primo soccorso aziendale.

Nel corso, della durata di 12 ore, è stato svolto il seguente programma:

1. **Allertare il sistema di soccorso:**  
cause e circostanze dell'infortunio; comunicazione al 118
2. **Riconoscere un'emergenza sanitaria:**  
scena dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche dell'infortunato; nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
3. **Attuazione di interventi di primo soccorso:**  
Sostenimento delle funzioni vitali.
4. **Acquisizione di conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro:**  
cenni di anatomia dello scheletro; lussazioni, fratture; traumi e lesioni cranio-encefalici, della colonna vertebrale e toraco-addominali.
5. **Acquisizione di conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro:**  
lesioni da freddo, da calore, da corrente elettrica e da agenti chimici; intossicazioni, ferite lacero contuse, emorragie esterne ed interne.
6. **Acquisizione di capacità di intervento pratico:**  
tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza 118; tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute e coronariche acute; tecniche di primo soccorso nelle insufficienze respiratorie acute; tecniche di tamponamento emorragico; tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale a sostanze tossiche; tecniche di rianimazione cardio-polmonare.

Oristano, 5 gennaio 2017

Dr.ssa Rita Deidda  
medico emergenza 118

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Deidda'.