

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

V.le Trieste, 186 - 09123 Cagliari



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMUNE di CALANGIANUS

Provincia di Sassari

Finanziamento RAS - Del. di G. R. n.30/49 del 05/06/2025 - Creazione, ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri - Det. Dir. del S.I.S. n. 1125 prot. n. 24060 del 09/06/2025.



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Oggetto:

**LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO COMUNALE DI CALANGIANUS**

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Progettista:

Arch. DARIO A. A. ARA

Collaboratori:

Arch. GIUSEPPE PIRISINU

Ing. MARIO PRUNEDDU

Geom. MAURO BELLU

Responsabile Unico Progetto

Arch. DARIO A. A. ARA

Commitente:

COMUNE DI CALANGIANUS

Sindaco:

FABIO ALBIERI

Tavola

QE

Archivio

2025_06

Data

agosto 2025

Aggiornamento

-

Scala

1 : 100

QUADRO ECONOMICO

Lavori di completamento dell'ampliamento del cimitero comunale di Calangianus	
A Lavori	
1 Lavori soggetti a ribasso d'asta	131 410,21 €
3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5 000,00 €
sommano	136 410,21 €
B Somme a disposizione dell'amministrazione	
1 DL, misura, contabilità, CRE	14 397,73 €
1a Cassa previdenziale 4%B1 progettazione, [...], CRE	575,91 €
1b IVA 22%B1+B2 progettazione, [...], CRE	3 294,20 €
2 IVA 10%A lavori	13 641,02 €
3 Supporto al RUP	4 993,58 €
4 Fondo accordi bonari 5%A lavori	6 820,51 €
5 Incentivi funzioni tecniche 2%A lavori	2 728,20 €
6 Implementazione sistema mappatura	5 975,82 €
7 Altre spese generali (ANAC...)	250,00 €
8 Accantonamenti e imprevisti	10 912,82 €
sommano	63 589,79 €
D Importo TOTALE Progetto	200 000,00 €