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DEL CIMITERO COMUNALE DI CALANGIANUS
Comune di Calangianus
ALLEGATI DI PROGETTO
01 — All. EE - Elenco Elaborati;
02 - All. RG - Relazione Generale e Tecnico Descrittiva;
03 - All. QE - Quadro Economico;
04 - All. DF - Documentazione Fotografica;
05 - All. CME - Computo Metrico Estimativo;
05 - All. EPU - Elenco Prezzi Unitari;
07 - All. AP) - Analisi dei Prezzi;
08 - All. IM) - Stima Incidenza della Manodopera;
09 - All. CSA) - Capitolato Speciale d’Appalto;
10 - All. PSC) - PSC - Relazione;
11 - All. DG) - PSC - Diagramma di Gantt;
12 - All. AVR) - PSC - Analisi e Valutazione dei Rischi;
13 - All. CS) PSC - Costi della Sicurezza;
14 - All. FO) - PSC - Fascicolo con le Caratteristiche dell’Opera;
15 - All. PC) - Planimetria di Cantiere ed Elaborato di Delimitazione Aree Esterne;
16 - All. PM) - Piano di Manutenzione dell'Opera;
17 - All. CL) - Cronoprogramma dei Lavori;
18 - All. CGA) - Capitolato Generale d’Appalto;
19 - All. SC) - Schema di Contratto.

TAVOLE GRAFICHE

01 - Tav.IT - Inquadramento Territoriale ed Urbanistico

02 - Tav.PLF - Planimetria Generale con Area di Intervento — S.D.F.

03 - Tav.PF — Prospetti - Stato di Fatto

04 - Tav.SF — Sezioni - Stato di Fatto

05 - Tav.PLP — Planimetria Generale con Particolari Interventi di Progetto
06 - Tav.PP — Prospetti di Progetto

07 - Tav.SP — Sezioni di Progetto

08 - Tav APR - Assonometrie Viste Prospettiche e Render

09 - Tav.CO - Particolari Costruttivi Celle Ossario

10 - Tav. LI - Particolari Costruttivi Loculi Individuali - Blocco da 64 Unita
11 - Tav. PC - Particolari Costruttivi di Sezione e Sistema di Scarico Acque Meteoriche.
Calangianus,  settembre 2025

Il tecnico




