



## Comunità di Nurri

Corso Italia n. 138 C.A.P. 09059 NURRI (SU)  
Tel. 0782.849005 Fax 0782.849597 C.F. 81000150912 P. IVA. 00176070910  
mail:ufficiotecnico@comune.nurri.ca.it PEC ufficiotecnico@pec.comune.nurri.ca.it

### VERBALE N.4

**OGGETTO:** PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@: INTERVENTO IN ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" RIQUALIFICAZIONE DI UN COMPLESSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI NURRI. SCUOLA PRIMARIA ACCESSO DALLA VIA MAZZINI E SCUOLA DELL' INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO ACCESSO DALLA VIA GRAMSCI.  
CONCORSO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 152 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  
**CUP J26C18000060006** **CIG 81610485DB**

L'anno **2020** addì il **14** (quattordici) del mese di **Luglio** alle ore 11:00 presso il Comune di Nurri, Ufficio Tecnico Comunale si riunisce in seduta pubblica la stazione appaltante nella persona del RUP Dott.ssa Ing. Usai Daniela che assume il ruolo di Presidente del Seggio coadiuvato dal testimone Geom. Contu Giovanni Istruttore tecnico del Comune di Nurri, il quale svolge anche il ruolo di segretario verbalizzante.

#### PREMESSO CHE:

- Con verbale di gara n. 1 del 02.03.2020 si è provveduto all'apertura della documentazione trasmessa per una verifica formale e alla verifica della documentazione trasmessa dalla costituenda RTP ING. ANTONIO VINCENZO DI GIULIO, riscontrando delle carenze documentali meglio dettagliate nello stesso verbale;
- Con verbale di gara n. 2 del 04.03.2020 si è provveduto alla verifica della documentazione trasmessa dalla costituenda RTP ARCH. LUIGI FIORNAMANTI e RTP OFFICINE 18, riscontrando delle carenze documentali meglio dettagliate nello stesso verbale;
- Con verbale di gara n. 3 del 09.03.2020 si è provveduto alla verifica della documentazione trasmessa dalla costituenda RTP ING MAURIZIO MANIAS, riscontrando delle carenze documentali meglio dettagliate nello stesso verbale, e nella quale è stato dato atto che nel rispetto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si sarebbe provveduto all'attivazione del soccorso istruttorio, assegnando alle ditte un termine di giorni dieci per le relative integrazioni;

ATTESO CHE a seguito dell'emergenza epidemologica del COVID 19 su tutto il territorio nazionale è stata interrotta l'istruttoria in oggetto dal 12.03.2020, come da comunicazione trasmessa sul sistema Sardegna Cat;

ATTESO CHE il data 08.06.2020 è stato attivato il soccorso istruttorio come da note di seguito riportate:

- Prot. 3876 del 08.06.2020 trasmessa all'Ing. Antonio Vincenzo di Giulio;
- Prot. 3877 del 08.06.2020 trasmessa all'Arch. Luigi Fioramanti;
- Prot. 3878 del 08.06.2020 trasmessa alla Officine 18 Società di Ingegneria Soc. Coop.;
- Prot. 3879 del 08.06.2020 trasmessa all'Ing. Maurizio Manias;

ATTESO che nelle predette note veniva assegnato il termine perentorio del 18.06.2020 ore 14:00;

#### ACQUISITA:

- la nota prot. 3915 del 10.06.2020 trasmessa mezzo pec in data 09.06.2020 ore 13:21 dall'Ing. Maurizio Manias contenente 6 allegati;
- la nota prot. 4005 del 15.06.2020 trasmessa mezzo pec in data 12.06.2020 ore 11:45 dall'Arch. Luigi Fioramanti contenente 2 allegati;

- la nota prot. 4135 del 18.06.2020 trasmessa mezzo pec in data 18.06.2020 ore 10:01 dall'Ing. Gianni Massa contenente 1 allegato;
- la nota prot. 4142 del 19.06.2020 trasmessa mezzo pec in data 18.06.2020 ore 12:06, dall'Ing. Di Giulio Antonio Vincenzo contenente 33 allegati;

Il seggio di gara procede con la verifica della documentazione trasmessa in ordine di ricezione e riscontra quanto di seguito riportato:

- i componenti della RTP ING MAURIZIO MANIAS hanno regolarmente integrato la documentazione pertanto sono AMMESSI alla fase successiva;
- i componenti della RTP ARCH LUIGI FIORAMANTI hanno regolarmente integrato la documentazione pertanto sono AMMESSI alla fase successiva;
- i componenti della RTP OFFICINE 18 hanno regolarmente integrato la documentazione pertanto sono AMMESSI alla fase successiva;
- i componenti della RTP ING. ANTONIO VINCENZO DI GIULIO hanno provveduto all'integrazione della documentazione richiesta. Dall'analisi sulla stessa si riscontra quanto di seguito riportato:
  - o nell'all. 1.1, sottoscritto digitalmente e compilato da ogni singolo componente, vengono dichiarate le quote percentuali di partecipazione e si riscontra che le quote dichiarate sono difformi rispetto all'all. 1.3 "composizione gruppo di lavoro" e la cui somma non raggiunge il 100% come riepilogato di seguito:

PARTECIPANTI	% QUOTA PARTECIPAZIONE ALL.1.1	% QUOTA PARTECIPAZIONE ALL.1.3
ING. ANTONIO VINCENZO DI GIULIO (capogruppo)	26%	26%
ARCH. ROSA GIACOMOBELLO	20%	20%
ARCH. SALVATORE SILVANO PIRAS	<b>20%</b>	<b>25%</b>
ING. COSTANTINO CARLO MASTINO	<b>8%</b>	<b>10%</b>
ING. STEFANO MANCA	<b>2,5%</b>	<b>4%</b>
ING. GIUSEPPANGELO TORE	10%	10%
ING. MASSIMILIANO MELES	5%	5%
<b>TOTALE</b>	<b>91,5%</b>	<b>100%</b>

Dal riepilogo riportato nella tabella sopra si evince che le quote percentuali indicate dall' Arch. Piras, dall' Ing. Mastino e dall' Ing. Manca sono difformi rispetto all'allegato 1.3 e che la somma complessiva non raggiunge il 100%. Tale difformità comporta LA NON AMMISSIONE della RTP ING. ANTONIO VINCENZO DI GIULIO alla fase successiva.

Il Presidente, da atto delle risultanze del soccorso istruttorio:

PARTECIPANTI	AMMESSI / NON AMMESSI ALLA FASE SUCCESSIVA
<b>RTP ING. ANTONIO VINCENZO DI GIULIO</b>	<b>NON AMMESSO</b>
RTP ARCH. LUIGI FIORNAMANTI	AMMESSO
RTP OFFICINE 18	AMMESSO
RTP ING MAURIZIO MANIAS	AMMESSO


Alle ore 13:00 dichiara conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa dando atto di provvedere alla comunicazione delle risultanze ai concorrenti, e di attivare la procedura per la nomina della commissione di gara per la valutazione della documentazione tecnica ed economica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Nurri, 14.07.2020

IL PRESIDENTE

D.ssa Ing. Usai Daniela



IL SEGRETARIO - TESTIMONE

Geom. Contu Giovanni

