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CONVENZIONE
TRA:
il Concedente: ;
E
il Concessionario: ‘

in seguito, denominata anche 'Parte", al singolare, o, congiuntamente, "Parti"

1. PREMESSE

PREMESSO CHE

a)

b)

c)

d)

e)

il Concedente ha la disponibilita a diverso titolo di un patrimonio impiantistico destinato al servizio
energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici ed
elettrici, del servizio manutentivo degli impianti idrici sanitari e dei gruppi di pressurizzazione

antincendio di proprieta del comune di Tissi;

il Concessionario ritiene che il suddetto patrimonio, al fine di renderlo idoneo all'erogazione dei
servizi ai cui usi sono destinati, necessita di una complessa attivita gestionale, manutentiva e
progettuale per la riqualificazione impiantistica, 'efficientamento energetico e adeguamento delle

criticita rilevanti;

Il Concedente con lettera del xx/xx/xxxx prot. Xxxxxxxxxxxxx/xxxx ha manifestato l'interesse di
ricevere una proposta di Project Financing, ai sensi degli artt. 179 comma 3 e 183 d.lgs. 50/2016,
per la Concessione al servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica,
degli impianti termici ed elettrici, del servizio manutentivo degli impianti idrici sanitari e dei gruppi di

pressurizzazione antincendio di proprieta del comune di Tissi.

A tal fine il Concessionario ha risposto alla manifestazione citata al punto c), presentando ai sensi ai
sensi degli artt. 179 comma 3 e 183, D.lgs. 50/2016, una Proposta di concessione di servizi
contenente uno Progetto di fattibilita, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario
asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione delle

spese sostenute per la predisposizione della Proposta;

con deliberazione n. ............ il Concedente ha ritenuto la Proposta di pubblico interesse;
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in data .............. il Concedente ha indetto una gara per |'affidamento della Concessione di gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi degli artt. 179 comma 3 e 183 d.Igs. 50/2016, per

un quadro economico complessivo pari a EUro ..........cccccecceevvvveevnenennn.. IVA inclusa;

le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante apposita Convenzione, la
concessione di servizi preordinata alla gestione e valorizzazione del patrimonio impiantistico di cui
alla premessa C) ai sensi degli artt. 179 comma 3 e 183 d.Igs. 50/2016;

la disciplina della concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico
Finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario

come riflesse nel Caso Base e nelle successive applicazioni del Modello Economico Finanziario;

In particolare, gli elementi pil significativi dei Piano Economico Finanziario sono:

i costi stimati per gli investimenti;

i costi operativi;

gli oneri finanziari;

le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;

la durata della Concessione, come prevista al successivo art. 4;

il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;

la realizzazione degli Interventi come previsti al successivo art. 8;

i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cui al successivo art. 9.3 e il rispetto dei termini di
pagamento da parte del Concedente;

la rivalutazione dei Corrispettivi, come previsto al successivo art. 9.5;

.i Parametri Finanziari (come infra definiti).

le parti convengono che, in riferimento alla Direttiva CE/32/2006, che in Italia ha trovato attuazione
con il D. Lgs. n° 115/2008, nonché alla direttiva 2012/27/CE recepita in Italia dal D.lgs. 102/2014, il
presente si configura come un contratto di rendimento energetico (EPC - Energy Performance
Contract). Pertanto il Concessionario, nella sua qualita di E.S.Co., si obbliga al compimento - con
propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti - di una serie di interventi integrati
volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e degli edifici

dell’Amministrazione Concedente, ottenendo dei risparmi energetici.

La tipologia configurata di EPC & quella cosiddetta “Servizio Energia Plus” e “Shared Saving”, nella
quale le parti concordano che:

Il risparmio che si andra ad ottenere che eccede la quota dichiarata verra condiviso tra
Concessionario e Concedente nelle seguenti percentuali:

» Concedente 50%

» Concessionario 50%
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Tutto cio premesso si conviene e si stipula guanto segue.

2. DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito
riportati avranno, sia al singolare che al plurale, il seguente significato:

Aree d'intervento: indica le aree interessate dai Servizi e dagli interventi, indicati nello Progetto di Fattibilita.

Assicurazioni del Progetto: indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai

sensi dell'art. 12 (Assicurazione).

Autorizzazioni: significa linsieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti
amministrativi o regolamentari, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di assenso
comunque denominati, quale che sia l'autorita, I'ente o l'organismo emanante che, in base alla normativa

vigente (come di seguito definita), sono necessari per la realizzazione del Progetto e per I'Erogazione dei Servizi.

Banca Agente: indica lintermediario autorizzato che effettua attivita di finanziamento del progetto, o con il

compito di reperire risorse utili alla copertura economico finanziaria del progetto.

Caso Base: indica l'applicazione del Piano Economico Finanziario allegato alla presente Convenzione a farne

parte integrante e sostanziale.

Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi della presente

Convenzione.

Codice: indica il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sullaggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure dappalto
degli enti erogatori nei settori dellacqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture’.
Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.

Consegna degli impianti: indica l'atto con il quale il Concedente consegna gli impianti al Concessionario,

previo accertamento congiunto dello stato degli stessi e con redazione di apposito verbale, ai fine dare

esecuzione al Progetto.

Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in

relazione alla Concessione.
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Corrispettivo per i Servizi: indica le somme dovute dal Concedente al Concessionario per I'Erogazione dei

Servizi ai sensi del successivo art. 9.3.

Elenco Prezzi Contrattuale: indica il prezziario DEI (Tipografia del Genio Civile) in vigore al momento

dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica I'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione

del Progetto determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base descritti

alle lettere (a) e (b) del successivo art. 9.1 (Equilibric Economico Finanziario).

Erogazione dei Servizi: indica I'erogazione dei Servizi durante la Gestione.

Evento Destabilizzante: indica

I

II.

II1.

IV.

VI.

ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;

ogni evento o circostanza di Forza Maggiore, cosi come disciplinati nel D.Igs n. 50/2016 agli articoli 106
“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” e 107 “Sospensione”, che verra analizzato ai sensi dei
commi 2 e 6 dell'articolo 165 del Codice, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del
Concessionario superiori a Euro 10.000,00 e a patto che non comporti una variazione sostanziale della

prestazione;

ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della presente Convenzione che:

1. incida in senso pregiudizievole sulla gestione economica o sulla funzionalitd degli immobili e relativi

impianti, ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei Corrispettivi;

2. modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionaric il regime tributario applicabile ai
Corrispettivi;
3. incida sull'entita, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei Servizi.

il mancato o tardivo rilascio delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario, e
di diretta responsabilita del Concedente comprese quella del RUP ai sensi dell’Art. 31 comma 4 lett. H del
Codice degli Appalti relativamente all'indizione di una conferenza di servizi ai fini del rilascio delle
autorizzazioni. In caso di responsabilitd di altre amministrazioni e/o enti differenti dal Concedente, e/o

soggetti terzi si fara ricorso ai commi 2 e 6 dell’articoio 165 del Codice;

I'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie Autorizzazioni per causa non imputabile al

Concessionario;

I'uso improprio degli impianti da parte di terzi e del personale del Concedente;
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VII. dismissione degli impianti sui quali sono stati effettuati gli Interventi (vedi Progetto di Fattibilita);

VIII. la riduzione delle consistenze oggetto del Servizio, disciplinate come indicato al successivo art. 9.3.1,
lettera (c) , nei modi previsti dall‘articolo 165 commi 2 e 6 del codice degli appalti, il verificarsi di fatti non
riconducibili al Concessionario che incidono sull’'equilibrio Economico Finanziario pud comportare la sua

revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.
IX. il mancato riconoscimento della rivalutazione cosi come prevista al successivo art. 9.5

Evento Favorevole: indica

I. ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso

favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari;
II. ranticipazione da parte del Concedente del pagamento dei Corrispettivi;

ITI. raumento delle consistenze oggetto del Servizio, disciplinate come indicato al successivo art. 9.3.1, lettera
(c) nei modi previsti dall’articolo 165 commi 2 e 6 del codice degli appalti, per fatto non imputabile al

Concessionario.
Fatto del Concedente: indica
I. l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
IL. un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 30 giorni;

III. un fatto imputabile al Concedente che dia luogo a ritardo nel rilascio di una o piu delle Autorizzazioni

necessarie alla realizzazione del Progetto;

IV. un fatto imputabile al Concedente che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai
sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi
oneri, formalita o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione, ivi compresi gli adempimenti
del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, D.lgs. 50/2016, ai fini di acquisire autorizzazioni o

provvedimenti di altre Pubbliche Amministrazioni.

Finanziatori: indica gli istituti di credito, gii investitori istituzionali e gli altri finanziatori;

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del
Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non
previsto né prevedibile al momento della presentazione dell'offerta di gara e non superabile se non attraverso il
ricorso @ mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario ['impossibilita anche temporanea, in tutto o in
parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, quali a titolo meramente
esemplificativo, per effetto di:

I. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili;
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II. sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o

biologiche, caduta di meteoriti;
III. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili eventi

IV. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del

Concessionario;

V. impossibilitda di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, con espressa esclusione
dell'impossibilita derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se
considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi

della presente Convenzione;

Garanzie del Progetto: indica la garanzia che il Concessionario dovra ottenere al fine di dar seguito ai propri

impegni di cui al successivo art. 11 (Fideiussione).

Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attivita del Concessionario comprese tra la
Consegna degli impianti e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione ovverosia indica I‘avvio del
servizio, ai sensi del successivo art. 7 (Gestione), degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici

ed elettrici, del servizio manutentivo degli impianti idrici sanitari e dei gruppi di pressurizzazione antincendio,

mediante;
a) la gestione dei Servizi;
b) la realizzazione degli Interventi.

Impianti: indica impianti tecnologici di proprieta o in disponibilita del Concedente oggetto del Progetto.

Interventi: indica gli interventi sugli impianti (di cui al successivo art. 8) che, funzionali alla manutenzione
impiantistica ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico del Concedente, sono necessari al fine
dell'ottimale erogazione dei servizi;

ISTAT: indica I'Istituto Nazionale di Statistica.

Lesione dell’equilibrio: : indica 'impatto di un dato Evento Destabilizzante o Evento Favorevole, nella misura
in cui dia luogo ad una variazione del parametro TIR rispetto al caso base, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 165 commi 2 e 6 del codice degli appalti con il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario
che incidono sull’'equilibrio Economico Finanziario pud comportare la sua revisione da attuare mediante la

rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

Parametri di Prestazione: indica i parametri e le misure concordate individuati nello Progetto di Fattibilita e

nelle Caratteristiche del servizio e della gestione.
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Parametri economico finanziari: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al

tasso che rende nulio il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali
(TIR Progetto Post Tax) i indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso

Base.

Periodo di Sospensione: indica il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario e

dell'Agente della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere la Concessione ai sensi del

successivo art. 10.1 (Risoluzione per inadempimento de! Concessionario).

Piano Economico Finanziario: indica il documento elaborato in data ..........c.coceeieieen. (Allegato ...... ), con

l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano [I'Equilibrio Economico Finanziario,

asseverato da ... , costituente parte integrante della Proposta.

Progetto di Fattibilita: indica il Progetto contenente le specifiche del Progetto presentato dal Promotore,

dichiarato di Pubblico Interesse con la Proposta e posto a base di gara Allegato ............. alla presente
Convenzione come successivamente migliorato all'esito della gara. In particolare il Progetto di Fattibilita descrive
le Caratteristiche del servizio e della gestione, evidenziando le specifiche del Servizio, le caratteristiche tecniche

dei materiali proposti, il progetto degli interventi proposti, nonché il piano di manutenzione degli impianti.

Promotore: indica Engi Servizi S.p.A. che ha presentato la Proposta in data .............. e dichiarata di pubblico

interesse.

Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore e dichiarata di pubbiico interesse ai sensi degli artt. 179

comma 3 e 183, D.Igs. n. 50/2016.
Proroga: indica una proroga della Convenzione.

Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla Gestione nominato dal

Concedente ai sensi del successivo art. 8.2.

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato
dal Concedente, ai sensi dell’art. 31, D.lgs. n. 50/2016.

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalita per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario,

meglio descritte al successivo art. 9.2 (Riequilibrio).

Rischio operativo: il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato
dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario e provato concretamente mediante la matrice dei rischi
quale documento allegato al PEF ed illustrante i rischi di cui il Concessionario si fa espressamente carico. Si

considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non
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sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi
oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale
esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario

non sia puramente nominale o trascurabile.

Servizi:
a. i servizi di manutenzione ordinaria dellimpianto elettrico degli immobili, degli impianti termici e di
condizionamento, idrici sanitari e gruppi antincendio;
b. la fornitura dei materiali minuti di consumo;

C. la progettazione definitiva ed esecutiva degli Interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed
efficientamento energetico;

d. Il ripristino degli impianti tecnologici attraverso la manutenzione correttiva;

e. Il piano della manutenzione programmata;

f. La fornitura dell’energia termica per lalimentazione delle centrali termiche, mediante
I'approvvigionamento dei combustibili liquidi (Gasolio) aventi le caratteristiche chimiche - fisiche
secondo normativa vigente;

g. La fornitura dell’'energia termica per I'alimentazione delle centrali termiche, mediante I'approvvigionamento
dei combustibili gassosi;

h. La fornitura dell'energia termica per I'alimentazione delle centrali termiche, mediante l'approvvigionamento

dei combustibili @ biomassa legnosa;

La fornitura dell’energia elettrica per I'alimentazione degli immobili;

j- I servizi di Manutenzione Straordinaria Extracanone

Sostituto: indica la societa avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle
possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione (nella misura necessaria
all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza della Concessione), che subentri nella

Concessione in luogo dei Concessionario ai sensi del successivo art. 10.6 (b) (2) (Intervento dei Finanziatori).

TIR: indica la percentuale di rendimento del progetto, sotto la soglia del quale lo stesso & da ritenersi

improduttivo, anche in considerazione degli oneri fiscali indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano

Economico Finanziario e del Caso Base.
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3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Le attivita comprese nel canone complessivo annuale, dettagliate nella relazione Illustrativa e nella relazione
tecnica, che costituiscono il Servizio energia illuminazione pubblica, il Servizio Energia Termica (impianti termici per
la climatizzazione invernale, estiva e produzione acqua calda sanitaria), il Servizio Energia Impianti Elettrici, il
servizio manutentivo per gli impianti idrici sanitari e dei gruppi di pressurizzazione, sono le seguenti:

L'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti di illuminazione
pubblica di cui alla tabella 1 e in particolare per i POD indicati in tabella 1 bis (Rif. Relazione Illustrativa).

L'approvvigionamento dei combustibili e dei vettori energetici necessari per il funzionamento degli impianti termici
di cui alla tabella 2 (Rif. Relazione Illustrativa). I combustibili debbono corrispondere in tutto alle leggi
esistenti in materia. Per i combustibili liquidi deve essere fornita la documentazione accertante le loro
caratteristiche chimico-fisiche che debbono rispondere alla normativa vigente.

La Fornitura di energia elettrica, previa, voltura ovvero nuova stipulazione dei contratti di fornitura dell'energia
elettrica in capo alla scrivente, che diverra intestataria dei medesimi a partire dalla data di consegna degli
impianti, limitatamente ai soli impianti elettrici degli immobili e locali tecnici di cui alla tabella 4 (Rif. Relazione
Illustrativa) e in particolare per i POD indicati in tabella.

La Manutenzione Ordinaria, degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici, degli impianti di
condizionamento, degli impianti elettrici, degli impianti idrici sanitari e dei gruppi antincendio presenti negli
immobili e nei locali tecnici di cui alla tabella 1, tabella 2, alla tabella 3, alla tabella 4 alla tabella 5, (Rif.
Relazione Illustrativa) attraverso:

P» la manutenzione preventiva;

P> il monitoraggio, il controllo e le misure.

Il Ripristino funzionale degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici, degli impianti di
condizionamento, degli impianti elettrici, degli impianti idrici sanitari e dei gruppi antincendio presenti negli
immobili e nei locali tecnici di cui alla tabella 1, tabella 2, alla tabella 3, alla tabella 4 e alla tabella 5,
(Rif. Relazione Illustrativa) attraverso:

»» la manutenzione correttiva;
La Fornitura dei Materiali Minuti di Consumo, durante le attivita di:
P> manutenzione preventiva;

P> manutenzione correttiva.

Principali Interventi di Investimento e relativi obiettivi prestazionali compresi nel canone del servizio, indicati nella
relazione tecnica allegata al presente progetto di fattibilita.

La Struttura Operativa, composta da:
P> la sede operativa Engie Servizi S.p.A. a Sassari;
P> il referente contrattuale;
PP lo staff tecnico amministrativo;
P> il personale operativo.

Il Pronto intervento e la Reperibilita;
1l Call Center;

Il Piano di Manutenzione Programmata;
P> Sviluppo del Piano di manutenzione.

Pag. 12 di 52




COMUNE DI TISSI Prot.n.0005396 del17-10-2019 arrivo 6 CI.8

Bozza di Convenzione Comune di Tissi del 16 ottobre 2019 rev.3

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente Concessione € valida ed efficace fin dal momento della sua sottoscrizione e cessera di avere

efficacia decorsi 20 anni dalla data di Consegna degli impianti, per il tempo necessario al recupero degli

investimenti per il concessionario (art. 168, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016).

5. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

5.1. Principali Obbligazioni del Concessionario

A.

B.

Il Concessionario si impegna:
1. ad erogare i Servizi e a garantire le forniture a cid strumentali secondo le disposizioni del
successivo art. 7;

2. ad eseguire gli Interventi del successivo art. 8;

3. ad attivare le Garanzie del Progetto e le Assicurazioni del Progetto di cui rispettivamente

all'art.11 e all'art. 12 della presente Convenzione;

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente all'Erogazione dei Servizi (al netto
del Corrispettivo per i Servizi) e alla realizzazione degli Interventi, fermo restando il pagamento dei

Corrispettivi.

5.2. Responsabilita del Concessionario

A.

Il Concessionario & responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e
della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni
contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, 0 comunque
applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

1I Concessionario & responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi
dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attivita del Concessionario, anche per fatto doloso o
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga
per l'esecuzione della Concessione durante la Gestione.

La responsabilita per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionaric o ai suoi dipendenti sara

a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art. 6. 4 (Responsabilita del Concedente).

5.3. Ulteriori obbligazioni del Concessionario

A.

Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente
richieste, e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attivita e alle

Autorizzazioni di competenza del Concedente.
Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione

a:
1. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilita dei Servizi di cui
allo Progetto di Fattibilita e alle Caratteristiche del servizio e della gestione per un periodo
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superiore a 30 giorni, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario

intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;

2. linstaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario
ove ne possa conseguire [impossibilita o incapacita del Concessionario di adempiere le

obbligazioni di cui alla presente Convenzione;

3. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla
Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacita del Concessionario di adempiere alle obbligazioni

poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono indirizzate al Responsabile della Concessione.

5.4. Dichiarazioni, impegni e garanzie del Concessionario

II Concessionario dichiara e garantisce che il Concessionario ha agito e continuera ad agire in conformita a ogni

previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

6. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

6.1. Principali obbligazioni del Concedente

1l Concedente si impegna a:

A.

pagare al Concessionario i Corrispettivi previsti dal successivo art. 9 (Equilibrio Economico Finanziario e
Remunerazione del Concessionario);

compiere nel pill breve tempo possibile, tutte le attivita di sua competenza necessarie all'Erogazione dei
Servizi, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le attivita di sua competenza necessarie
all'ottenimento delle Autorizzazioni;

prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attivita e Autorizzazioni di
competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel pil breve tempo possibile e
comunque entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario, secondo quanto disposto dall‘articolo
31 del Codice;

richiedere permessi di costruire in deroga efo varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano
risultare necessari, nonché tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti autorizzativi, attivandosi nel pit breve
tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario.

effettuare entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione la Consegna degli impianti
mettendo a disposizione del Concessionario le Aree d'intervento necessarie all'Erogazione dei Servizi e

assicurare la piena disponibilita degli impianti ai fini della Erogazione dei Servizi.

6.2. Obblighi di informazione

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel pit breve tempo possibile e

comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione, le seguenti

informazioni e documenti:
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A. ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e dell’Erogazione dei Servizi predisposto dal
Concessionario;

B. ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della natura della
concessione che il Concedente intende attivare;

C. ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del Progetto;

D. linsorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;
la comunicazione di risoluzione, di revoca per motivi di pubblico interesse e/o di recesso, ai sensi di
quanto previsto dallarticolo 10, e ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un
effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacita del Concedente di adempiere
alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione6.3. Dichiarazioni e garanzie del

Concedente

II Concedente dichiara e garantisce che:

A. l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario & stata disposta in piena conformita alle disposizioni
di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione & avvenuta, incluse le disposizioni del Codice;

B. tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al
Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;

C. gli importi da corrispondere al Concessionario a titolo di Corrispettivo sono stati effettivamente stanziati
su apposito capitolo di spesa e destinati e vincolati al Progetto;

D. le Aree d'intervento sono nella propria piena ed indisturbata disponibilita.

6.4. Responsabilita del Concedente
A. 1l Concedente é responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attivita,
anche per fatto doloso ¢ colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai
suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari,per l'intera durata della Concessione.
B. Salvo quanto previsto dal successivo art. 10.Revoca, riscluzione per inadempimento del Concedente e
recesso del Concessionario), ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi

del presente art. 6 comporti una Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avra diritto al Riequilibrio.

7. GESTIONE

7.1 Avwvio della fase di gestione

La gestione del servizio oggetto della presente Convenzione iniziera a partire dalla data del verbale di consegna
degli impianti esistenti. Il verbale di consegna degli impianti sara dopo approvazione del progetto esecutivo da

parte Concedente.

Nellapposito verbale di consegna, softoscritto dal Concedente e dal Concessionario, si provvedera
all'accertamento dello stato di consistenza delle opere e alla descrizione particolareggiata degli impianti. La
sottoscrizione del suddetto verbale equivarra alla presa in consegna degli impianti da parte del Concessionario. II
Concessionario, dalla sottoscrizione del verbale di consegna, provvedera alla richiesta di subentro nei contratti

che I'Amministrazione Concedente ha con il fornitore/distributore deli'energia elettrica per gli immobili e gas
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metano/GPL per gli impianti termici, ovvero, a suo insindacabile giudizio, stipulera nuovi contratti di fornitura
con fornitori-distributori di energia elettrica e gas, previo accertamento in contraddittorio con il Concedente delle

letture dei contatori di misura, al fine di distinguere, per competenza, i pagamenti delle fatture di fornitura.
I costi dei subentri e/o delle nuove forniture saranno a carico del Concessionario.

A fronte degli interventi di efficienza energetica il Concessionario pud effettuare richieste di incentivi quali Conto
Termico e Titoli di Efficienza Energetica a seconda dei requisiti richiesti da ciascuna tipologia di incentivazione e

del tipo di interventi che, nel progetto tecnico saranno previsti.

7.2 Titoli di efficienza energetica (Certificati Bianchi o simili)

I benefici derivanti dai Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi o simili) al netto degli oneri per

I'espletamento delle spese tecniche e delle pratiche amministrative secondo le modalita del GSE, saranno

destinati col seguente criterio:

- 50% al Concedente;

- 50% al Concessionario.

7.3 Conto Termico (DM 16 febbraio 2016)

La realizzazione di interventi di piccole dimensioni per 'incremento dell’efficienza energetica e per la produzione
di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione
tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica
amministrazione, potrebbe consentire I'accesso a incentivi economici statali anche cumulabili con altri incentivi

statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

L'incentivo pud essere richiesto dal concessionario, entro 60 gg dalla data di conclusione dell'intervento
presentando le fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi e relative ricevute di bonifici e/o mandati di
pagamento e tutti gli elaborati e documenti previsti dalle Regole Applicative del GSE. In alternativa, nel caso in
cui gli interventi debbano ancora essere realizzati, & anche prevista la possibilita di prenotare lincentivo (ad
esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali), secondo il Decreto Interministeriale 16

febbraio 2016 e le Regole Applicative del GSE.

I proventi derivanti dall’ottenimento del riconoscimento eventuale dellincentivo, saranno destinati col sequente

criterio:

- 50% al Concedente;

- 50% al Concessionario.
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7.4 Obbligazioni generali e Servizi

Il Concessionario si impegna a garantire la effettiva disponibilitd degli impianti termici, degli impianti di
condizionamento e degli impianti elettrici, degli impianti idrici sanitari e dei gruppi antincendio negli immobili
attraverso la gestione dei Servizi nel rispetto delle performance qualitative e quantitative indicate nello Progetto
di Fattibilita e nelle Caratteristiche del Servizio e della Gestione. In particolare, il Concessionario dovra svolgere il
servizio di manutenzione ordinaria e manutenzione correttiva degli impianti in modo da garantirne il regolare
funzionamento, per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, gli
impianti condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale
deperimento derivante dall'uso.

A. 1l Concessionario si impegna ad erogare i Servizi, durante la Gestione, secondo le modalita indicate nel
Progetto di Fattibilita e precisamente:

1. servizi di manutenzione ordinaria e correttiva, ripristino degli impianti termici, degli impianti di

condizionamento, degli impianti elettrici, degli impianti idrici sanitari e dei gruppi antincendio, relativamente

alle sotto componenti di seguito indicate:

Impianto di pubblica llluminazione

A4 Impianti elettrici;

Apparecchi illuminanti;

Sostegni;

Morsettiere di fissaggio dei cavi

Attacchi alle lanterne;

Supporti e testate di sostegno delle lanterne;

Quadri di Distribuzione;

Rete elettrica di distribuzione;

Impianto di Messa a Terra - Sistema di dispersione;

Impianto di Messa a Terra - Conduttori di protezione;
Impianto di Messa a Terra - Sistema di equipotenzializzazione;
Quadri di Telecontrollo;

Impianti di Rifasamento;

C € € € € € € € € € <

Riduttori di Flusso;

Impianti Termici

v Addolcitori;

v Areotermi;

A4 Bollitori Acqua Calda Sanitaria;
v Bruciatore a Gas;
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Bruciatore a Gasolio;

Camini e canali fumo;

Radiatori;

Convettori;

Ventilconvettori;

Caldaia murale stagna;

Generatore ad acqua calda (Combustibili solidi);

Generatore ad acqua calda (Combustibile gasolio);

« € € € € ¢ € € 4

Generatore ad acqua calda (Combustibili gassosi);
v Valvole 3-4 vie con servocomando elettrico.

Impianti Condizionamento

v Pompa di Calore;

v Unita interne;

v VAM / UTA;

v Refrigeratore d'Acqua condensato ad Aria;
v Refrigeratore d'Acqua condensato ad Acqua.

Impianti Elettrici negli Edifici

v Cabine MT/BT

Gruppi Elettrogeni

Linee di distribuzione elettrica principali e dorsali;
Impianti terminali di distribuzione luce e forza motrice;
Impianto di messa a terra;

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;

Quadro elettrico di bassa tensione;

Impianto di illuminazione interna ed esterna;
Apparecchi di illuminazione interna ed esterna;
Apparecchi di illuminazione di sicurezza;

Punti di comando luce;

C € € € € € € € € € 4«

Prese di forza motrice.

Impianti Idrico Sanitari negli Edifici

Autoclave;
Boiler elettrico;
Pompe sommerse;

Vasi;

<« € € € <

Bidet;
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v Lavabi / Lavelli;
v Piatti doccia;

A\ 4 Orinatoi;

v Turche.

Impianti Antincendio

v Gruppi di Pressurizzazione Antincendio;
Gruppi Motopompa;

Idranti UNI 45 e UNI 70;

Gruppo attacco motopompa UNI 70;

Bocca Antincendio Esterna UNI 45 e UNI 70;

« € € € <«

Tubazioni acciaio zincato.

. Gli interventi di investimento realizzati dal Concessionario per la riqualificazione impiantistica,
I'efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti descritti in dettaglio nel Progetto di

fattibilita e indicati al successivo articolo 8;

. La Manutenzione Correttiva:

> A “Guasto” o a “rottura” quando € eseguita a seguito della rilevazione di un‘avaria;

> Predittiva quando viene eseguita a seguito delle indicazioni e informazioni provenienti dalla
Manutenzione ordinaria, in particolare le Manutenzioni Preventive e il Monitoraggio, Controllo e Misure,
nel caso in cui siano individuati parametri di funzionamento non ottimali e/o performanti rispetto alle

indicazioni del costruttore e/o ai dati di targa.

. La fornitura dei Materiali Minuti di Consumo, che nell'ambito dell’espletamento delle attivita di
Manutenzione Ordinaria e Correttiva dovessero essere necessari, ovvero quelli elencati nel Progetto di
fattibilita.

. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivati e saranno realizzati in seguito

all'approvazione formale dell’ufficio tecnico del comune di Tissi. Gli interventi di manutenzione
straordinaria affidati, saranno compensati mediante la contabilizzazione a corpo e/o a misura e a tal

proposito la Concessionaria produrra apposito preventivo, secondo il seguente criterio:

> la manodopera necessaria all’'esecuzione degli interventi sara estrapolata dalle tabelle ASSISTAL in
vigore alla voce prezzo di fatturazione operaio IV Livello nei giorni feriali, che eventualmente sara

incrementata delle maggiorazioni per lavorazioni pre-festive, festive e notturne;
» i materiali occorrenti saranno preventivati:

o secondo i listini vigenti scontati del .....%);
oppure:
o secondo i costi sostenuti maggiorati degli utili di impresa e spese generali;
La manutenzione straordinaria relativa alle opere di efficientamento a carico del concessionario, &

compresa nel Servizio proposto, per tutta la durata contrattuale.
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Risultano escluse tutte le prestazioni necessarie per far fronte al ripristino funzionale degli impianti a
seguito di atto vandalico, cause di forza maggiore.

Per queste parti escluse, rimane ferma la valorizzazione della manutenzione straordinaria come descritta
nel presente articolo, fermo restando che tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno
essere preventivamente autorizzati dall’Ente concedente.

La manutenzione straordinaria dovra essere verificata e controllata dal DEC e/o RUP dell’Ente

concedente.

6. |'approvvigionamento dell’energia termica mediante la fornitura dei combustibili liquidi, solidi e/gassosi
necessaria al funzionamento degli impianti termici per |'erogazione del riscaldamento invernale e/o alla
produzione dell’acqua calda per uso sanitario.

7. la corresponsione degli oneri dell’energia elettrica alla societa distributrice, o ad altro soggetto, sia esso
produttore, grossista o distributore, nel caso in cui la Stazione Appaltante possieda i requisiti di "cliente
idoneo" ai sensi del D.Lgs. 79/99, previa, voltura ovvero nuova stipulazione dei contratti di fornitura
dell'energia elettrica in capo all'Appaltatore, che diverra intestatario dei medesimi a partire dalla data di
consegna degli impianti, limitatamente ai soli impianti elettrici degli edifici;

Il Concessionario si impegna a garantire la effettiva disponibilita degli impianti attraverso la gestione dei

Servizi nel rispetto delle performance qualitative e quantitative indicate nel Progetto di Fattibilita e nelle

Caratteristiche del Servizio e della Gestione. In particolare, il Concessionario dovra svolgere il servizio di

manutenzione ordinaria, correttiva degli impianti in modo da garantirne il regolare utilizzo da parte del

Concedente, per tutta la durata della Concessione, con I'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, gli

impianti in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale

deperimento derivante dall'uso. E piu precisamente:
1. La manutenzione ordinaria sara eseguita secondo il piano di manutenzione e il ricorso ai materiali
minuti di consumo;
2. La manutenzione correttiva sara eseguita secondo il piano di manutenzione e il ricorso ai materiali
minuti di consumo;

La manutenzione straordinaria sara di tipo "Extra Canone” a corpo 0 a misura;

In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei limiti di tolleranza relativi ad inadempimenti

nell'Erogazione dei Servizi previsti dal Progetto di Fattibilita e dalle Caratteristiche del servizio, il Concedente,

attraverso il Responsabile della Concessione di cui al successivo art. 7.5, dovra effettuare una specifica
contestazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o PEC inviata al Concessionario. Il Concedente
provvedera a determinare la misura della relativa penale ai sensi deil’articolo 19, dandone comunicazione al

Concessionario con le medesime modalita di cui sopra. Ove il Concessionario non contesti I'applicazione e la

misura della penale entro i 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione scritta del Concedente,

ovvero ove il Concedente non ritenga condivisibile la contestazione del Concessionario, la penale sara
dedotta alla scadenza di pagamento del Corrispettivo per i Servizi immediatamente successiva. E' comunque
salvo il diritto del Concessionario ad agire per l'accertamento dell'infondatezza della penale e per |l

pagamento degli importi trattenuti, ai sensi del successivo art. 13 (Risoluzione delle Controversie)..

Il modello di diagnosi energetica utilizzato dall’Amministrazione committente in fase di gara deve essere
utilizzato dall’Appaltatore come modello di riferimento per tutte le successive diagnosi energetiche. II

Concedente potra comunque richiedere al Concessionario |'applicazione dei nuovi standard prestazionali
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previsti dalla successiva legislazione in materia di efficienza energetica. In caso di nuove lavorazioni
necessarie all'applicazione dei nuovi standard di cui sopra, le stesse verrannc computate secondo le
indicazioni previste all’articolo 7.4, lettera “A” punto “5” - “manutenzione straordinaria extra canone”. Nel
caso in cui la realizzazione delle nuove lavorazioni producesse ulteriori benefici gli stessi verranno ripartiti
secondo il criterio della presente convenzione.

II Concessionario si impegna ad aggiornare l'attestato di prestazione energetica a seguito della realizzazione
di tutti gli interventi di riqualificazione energetica nel corso della durata del contratto, rispettando i termini
previsti dalla normativa in vigore al momento della fine lavori.

La certificazione energetica dovra essere effettuata da soggetti abilitati ai sensi della legislazione vigente

in materia. Il Concessionario indichera al Concedente i nominativi dei tecnici incaricati alla redazione
dell'Attestato di Prestazione Energetica e fornira la necessaria documentazione attestante il possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Concedente potra chiedere la sostituzione dei tecnici indicati nel solo caso in cui gli stessi non abbiano i
requisiti di legge. Il Concessionario dovra inoltre comunicare il software utilizzato ed evidenziare la
rispondenza ai requisiti richiesti. Il nome del software utilizzato e la relativa versione dovranno essere

indicati sull’Attestato di Prestazione Energetica rilasciato e dovra riportare il Poster Performance.

7.5 Responsabile della Concessione

A. 1l Concedente nominera, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il Responsabile della
Concessione, al quale € demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario,
delle obbligazioni inerenti la Gestione di cui al presente art. 7 e in particolare, sull’'Erogazione dei
Servizi secondo i criteri di cui al Progetto di Fattibilita e alle Caratteristiche del servizio e della gestione.

B. A tal fine il Responsabile della Concessione dovra verificare, con la collaborazione del referente che il
Concessionario nominera entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e nei termini
stabiliti dal Progetto di Fattibilita e dalle Caratteristiche del servizio e della gestione, I'esito dei controlli
effettuati su ciascuno dei Servizi.

C. Sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dei Servizi, il Responsabile della

Concessione segnalera eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvedera ai sensi del

precedente art. 7.4, lett. (d).

7.6 Sospensione
In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta, in via alternativa o congiunta, a:

A. Forza Maggiore;
B. Fatto del Concedente;
C. Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario;

Il Concessionario avra diritto @ una Proroga di entita pari alla sospensione dell'Erogazione dei Servizi
conseguente al detto evento o circostanza di cui alle lettere (a), (b) e (c) sopra indicate €, in caso di Lesione
dell'Equilibrio, il Concessionario avra diritto al Riequilibrio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 165, D.lgs.

n. 50/2016.
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8. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il Concessionario si impegna ad eseguire gli Interventi di investimento per la riqualificazione impiantistica,
I'efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti indicati nel Progetto di fattibilita e

precisamente nell’allegato relazione tecnica.

8.1. Prescrizioni concernenti le progettazioni

Redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo: il Concessionario provvedera alla redazione del progetto

definitivo ed esecutivo, comprensivo di progetti illuminotecnici, a firma di professionisti abilitati, nel rispetto
della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento e
conformemente alle indicazioni contenute nel Progetto Preliminare approvato dal Concedente, accogliendo
eventuali prescrizioni all'uopo necessarie, nonché alle caratteristiche indicate nel Capitolato delle Opere allo
stesso allegato. II Concessionario si impegna a consegnare al Concedente i progetti definitivi ed esecutivi nei

termini previsti nel cronoprogramma allegato, decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione.

Approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo: sia il progetto definitivo che quello esecutivo saranno

approvati dal Concedente. I termini di approvazione delle suddette progettazioni, per i quali il Concedente si
impegna, sono di quindici giorni dalla consegna dei progetti da parte del Concessionario, nel caso in cui siano
gia acquisiti dal Concessionario stessi, ed allegati ai progetti, tutti i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni
comunque denominate degli Enti/Autoritd competenti ed interferenti. L'elencazione degli Enti Autorita
competenti ed interferenti sara fatta dal Concedente entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla stipula
della presente Convenzione. Nel caso in cui il Concessionario rinunci ad ottenere in proprio i suddetti pareri,
nulla-osta autorizzazioni, il Concedente convochera Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

nei tempi e nei modi nella stessa Legge (e s.m.i.) disciplinati.

Madifiche/integrazioni ai Progetti Definitivi ed Esecutivi: il Concedente, in sede di approvazione dei progetti

definitivo prima ed esecutivo poi, puo chiedere eventuali modifiche e/o integrazioni dei progetti predisposti dal

Concessionario, necessarie a conseguire il rispetto delle previsioni del Progetto di Fattibilita approvato,

sempreché non comportino modifiche sostanziali alle opere oggetto di Concessione. II Concessionario

consegnera entro quindici giorni naturali e consecutivi dalle richieste del Concedente le suddette varianti e/o
integrazioni e non potra vantare alcun compenso per tale progettazione aggiuntiva. Trascorsi, inutiimente,
trenta giorni dalle richieste di modifiche ed integrazioni senza che il Concessionario vi provveda, il Concedente

potra risolvere il contratto di Concessione.

Varianti al Progetto Definitivo e/o Esecutiva -Atto di sottomissione: il Concedente potra ammettere varianti al

progetto definitivo ed esecutivo proposte dal Concessionario, nel rispetto delle norme e legislazioni vigenti,
finalizzate al miglioramento funzionale e gestionale dell'opera. Tali modifiche e/o integrazioni, come quelle
richieste direttamente dal Concedente, dovranno essere comunque sottoscritte dal Concessionario su apposito
atto di sottomissione che, approvato dal Concedente, costituira atto aggiuntivo della presente Convenzione.
Qualora le varianti ef/o integrazioni richieste dal Concedente determinassero lalterazione dell'equilibrio
economico-finanziario della Concessione, si procedera alla revisione del Piano Economico Finanziario ove

ricorrano le condizioni di cui all‘art. 165, comma 6 D.lgs. n. 50/2016.

In caso di varianti in corso d'opera non richieste né dal Concedente ne dal Concessionario, che si rendessero
necessarie ai sensi della legislazione e normativa vigente per fatti sopravvenuti e imprevedibili, il
Concessionario sara tenuto alla predisposizione della relativa perizia di variante da sottoporre al Concedente.
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Fatto salvo il caso in cui tali tipi di variante fossero dovute ad errori progettuali, ogni onere connesso alla

variante sara recuperato dal Concessionario attraverso 'adeguamento della rata di ammortamento.

Termini per le approvazioni delle Varianti e/o Integrazioni: il Concedente si impegna ad approvare le varianti

e/o integrazioni in dieci giorni naturali e consecutivi, dalla loro consegna da parte del Concessionario.

Variazioni termini di durata convenzionali: qualora l'introduzione delle suddette varianti determinassero anche

un prolungamento dei tempi di realizzazione degli interventi di riqualificazione ed adeguamento, anche tutti i

termini convenzionali verranno conseguentemente adeguati in ugual misura.

Validazione del Progetto Esecutivo: prima dell'approvazione, il Responsabile del Procedimento sottoporra il
progetto esecutivo a verifica ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 50/2016. Il Concedente ed il

Concessionario potranno stabilire, di comune accordo, di consegnare e conseguentemente approvare

direttamente il progetto esecutivo.

8.2 Esecuzione dei lavori
I lavori dovranno essere realizzati dal Concessionario in conformita al progetto esecutivo, cosi come approvato
dal Concedente e nel rispetto delle modalita proposte attraverso il Capitolato delle Opere, salva la facolta per il
Concessionario di concordare con il Responsabile del Procedimento, modifiche dell'ordine e dei tempi intermedi
indicati nel cronoprogramma, fermo comunque l'obbligo di rispetto dei tempi contrattuali di avvio e di
ultimazione dei lavori. Nel corso dei lavori sard condotto, da parte del Concedente, un costante controllo
attraverso il Responsabile del Procedimento, che verifichera il pieno rispetto di quanta disposto dalla presente
Convenzione. Tutte le opere previste nel Progetto Esecutivo approvato, dovranno essere ultimate entro i tempi

massimi indicati nel relativo cronoprogramma lavori.

8.3 Direzione lavori
I lavori, previsti nel Progetto Esecutivo approvato, saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico a cid ;
abilitato, nominato e remunerato dal Concessionario. Il Concedente si riserva la vigilanza dei lavori con propri g

tecnici, la cui nomina deve essere comunicata al Concessionario ed il cui costo rimarra in capo al Concedente.

A lavori ultimati il Concessionario fara apposita comunicazione al Concedente ed al Direttore dei Lavori il quale,
con verbale di ultimazione dei lavori, entro dieci giorni dalla comunicazione del Concessionario, provvedera a

farne il relativo accertamento.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redigera il conto

finale dei lavori che, sottoscritto dal Concessionario, sara consegnato al Concedente ed al collaudatore.

8.4 Inizio ed ultimazione dei lavori
Trascorsi dieci giorni dalla data della formale approvazione del Progetto Esecutivo decorrera il termine previsto
per l'esecuzione delle opere. Il Concessionario, qualora fosse gia pronto, potra iniziare sin da subito gli
interventi, fermo restando il calcolo del termine per l'ultimazione come sopra previsto. L'ultimazione sara
accertata, con apposito verbale, dal Direttore dei Lavori entro dieci giorni dalla comunicazione scritta relativa
da parte del Concessionario al Concedente ed al Direttore dei Lavori stesso. Ii cronoprogramma dei lavori
allegato alla presente Convenzione & impegnativo per il Concessionario. Questi dovra osservarlo dalla data di
consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali
relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalita. Sara cura del Concessionario verificare

l'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto cronoprogramma, pena
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I'applicazione delle penali previste. Non saranno applicate penali per sospensione lavori non dipendenti dal
Concessionario. La Direzione dei Lavori provvederd, in contraddittorio con il Concessionario, alle necessarie

constatazioni redigendo il verbale di ultimazione dei lavori.

8.5 Collaudo dei lavori
Entro 30 (trenta) giorni dalla formale approvazione del Progetto Esecutivo, I'Amministrazione Concedente
nominera il collaudatore delle opere da realizzare, dandone comunicazione scritta al Concessionario, secondo

le disposizioni di legge vigenti in materia di Opere Pubbliche, il quale effettuera il collaudo in corso d'opera e

finale.

Il Collaudatore avra 30 (trenta) giorni a disposizione per provvedere ad emettere il collaudo provvisorio dal

ricevimento della relazione sul conto finale da parte del Direttore dei Lavori.

Gli inconvenienti e le deficienze riscontrate dal Collaudatore, in corso d'opera, dovranno essere eliminati, entro
trenta giorni e comunque entro la fine dei lavori, a cura e spese del Concessionario. Qualora il Concessionario
non provvedesse, dopo sollecito scritto da parte del Concedente, il Concedente stesso fara eseguire le
riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le spese necessarie dalle somme dovute al Concessionario. Ad
esito favorevole del collaudo, il Concessionario rimane comunque responsabile delle deficienze che dovessero
riscontrarsi in seqguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello
di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati. Trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio, esso diverra definitivo. In caso di mancata approvazione formale del collaudo entro i
due mesi successivi, il collaudo si intendera tacitamente approvato. All'approvazione del certificato di collaudo
definitivo sono estinte tutte le garanzie inerenti la fase di esecuzione dei lavori senza ulteriori formalita. Le
spese per I'onorario del collaudatore, sia per il collaudo in corso d'opera che per quello finale, sara a carico del
Concessionario nel limite delle somme a disposizione dell’Amministrazione cosi come evidenziate nel Piano
Economico Finanziario. Le stesse potranno essere anticipate dal Concedente e trattenute dalle somme dovute

al Concessionario.

In caso di ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli Interventi rispetto a quanto previsto nel

suddetto piano di manutenzione, per ogni giorno di ritardo saranno applicate le penali secondo quanto indicato

al successivo articolo 20.

9. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

9.1. Equilibrio Economico Finanziario
A. Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio
Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:

1. icosti stimati per gli Interventi;

2. icosti operativi;

3. leimposte e le tasse dovute dal Concessionario;

4. ladurata della Concessione, come prevista al precedente art. 4;

5. i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cui al successivo art. 9.3 e il rispetto dei termini di

pagamento da parte del Concedente;
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6. la rivalutazione dei Corrispettivi, come previsto al successivo art. 9.5;
7. i Parametri Economico Finanziari

8.  gli oneri finanziari;

9. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;

10. la realizzazione degli interventi come previsto al precedente art.8.

B. Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno
riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti dal Caso Base, che potra riflettere modifiche nei
principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui alla precedente lettera (a) del presente art. 9.1

secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

9.2. Riequilibrio

A. L’equilibrio economico-finanziario risultante dal PEF del Concessionario & assicurato, in primo
luogo, dal risparmio economico derivante dagli impianti efficientati.

B. Il Concessionario, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 4 del presente articolo, si
assume il rischio connesso:

a. ai costi di realizzazione degli interventi: I'eventuale aumento dei costi dovuti alla
realizzazione dell’'Impianto saranno totalmente a carico del Concessionario;

b. ai costi di manutenzione dell'Impianto: tutti i costi di manutenzione ordinaria saranno
totalmente a carico del Concessionario;

¢. al rendimento delfimpianto e relativi costi: il Concessionario dovra garantire il
rendimento di progetto e si fara carico degli eventuali costi dovuti alle inefficienze della
gestione. Infatti, a parita di fabbisogno energetico degli impianti, un minor rendimento
comportera un maggior consumo di energia e quindi un maggior costo a carico del
Concessionario.

C. Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario e non relativi a rischi trasferiti allo stesso,
che incidono sull’equilibrio del PEF, pud comportare la sua revisione da attuare mediante la
rideterminazione delle condizioni di equilibrio. Gli scostamenti dai valori indicati dell’Equilibrio
Economico Finanziario in considerazione dei quali il Concedente procede alla revisione del PEF, al
fine di ristabilirne I'equilibrio, sono quelli determinati da fatti o atti non rientranti nei rischi
allocati alloperatore economico e non imputabili alla responsabilita dello stesso

D. Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente art. 9.2 nel
caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da:

1. Evento Favorevole;
o
2.  Evento Destabilizzante.

3. Durante l'intera durata del contratto, il Concessionario si accollera il costo di un evento destabilizzante,
per un importo totale di € 10.000,00 (diecimila /00).

E. Entro 10 giorni dal verificarsi di un Evento Destabilizzante ovvero, in caso di Evento Favorevole,
entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procedera, di
concerto con il Concedente, a un'applicazione dei Modello Economico Finanziario che rilevi:

1. 1 Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario senza

considerare l'impatto dell'evento/circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio;
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2. i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario in
considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio; a tal
scopo il Concessionario trasmettera tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello
Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione
dell'Equilibrio. E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo (a)
dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai sensi del presente art. 9.2

dovra essere effettuato a vantaggio del Concedente.

F. Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello Economico Finanziario,
il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni
finanziarie del Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne
concorderanno la revisione, che potra prevedere, in via alternativa o congiunta:

1. lincremento o riduzione dei Corrispettivi;
2. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;

3. l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione sino a ripristinare I'Equilibrio
Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati

in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio.

G. A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi della precedente lettera (a)
del presente art. 9.2, il Caso Base sara sostituito dall'applicazione del Modello Economico
Finanziario posta a base della revisione.

H. In ogni caso, la revisione dell’Equilibrio Economico Finanziario si considera ammissibile solo nei
limiti di quanto necessario a neutralizzare gli effetti derivanti dall’evento non imputabile al
Concessionario. Cid vale sia per gli indicatori di redditivita, sia per quelli di sostenibilita

finanziaria.
I. E'fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso come previsto dal successivo art.10

9.3. Composizione del Canone Annuale

II Canone annuale sara composto daila sommatoria quattro canoni, il cui importo & determinato a partire dalla

spesa storica del Comune di Tissi.

Resta inteso che il rischio associato al non ritorno economico in tutto o in parte dellinvestimento, finanziato
attraverso il risparmio energetico conseguibile a seguito della realizzazione dell’'opere proposte, rimane a totale

carico della proponente in qualita di ESCO.

In particolare, con riferimento all’allegato del Progetto di Fattibilita “Analisi Tecnica Economica dell'Offerta”, si

avra:

w I CANONE ANNUALE P ILL relativo al servizio energia per gli impianti di illuminazione pubblica compreso il
servizio Manutentivo;

¥ 1| CANONE ANNUALE SE CT, relativo al Servizio Energia per gli impianti termici destinati al riscaldamento
ed alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per uso sanitario, compreso
il servizio Manutentivo;

v I CANONE ANNUALE IMP El, relativo al Servizio Energia per gli Impianti elettrici degli immobili, compreso il
servizio Manutentivo;

w Il CANONE ANNUALE MAN, relativo al Servizio Manutentivo degli impianti di Condizionamento, degli
Impianti Idrici Sanitari e dei gruppi antincendio;
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9.3.1 Corrispettivi e fatturazione periodica del Canone

A. Previa verifica da parte del Concedente della regolarita contributiva in base alla normativa applicabile, i
Corrispettivo per i Servizi & dovuto dal Concedente, a partire dalla Consegna degli Impianti, con cadenza

bimestrale posticipata, attraverso I'emissione di una rata complessiva composta dalla sommatoria di:

1. Una rata bimestrale relativa al canone annuale SE IP per il servizio energia per gli impianti di
illuminazione pubblica, calcolata nella misura di 1/6 del Canone Annuale indicato nell'allegato al Progetto

di Fattibilita “Analisi Tecnica Economica dell’Offerta”;

2, Una rata bimestrale relativa al canone annuale SE CT per il Servizio Energia degli impianti termici
destinati al riscaldamento ed alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua
calda per uso sanitario, calcolata nella misura di 1/6 del Canone Annuale indicato nell’allegato al

Progetto di Fattibilita “Analisi Tecnica Economica dell'Offerta”;

3. Una rata bimestrale relativa al canone annuale IMP EI per il Servizio Energia per gli Impianti elettrici
degli immobili, compreso il servizio Manutentivo, calcolata nella misura di 1/6 del Canone Annuale

indicato nell‘allegato al Progetto di Fattibilita “Analisi Tecnica Economica dell'Offerta”;

4. Una rata bimestrale relativa al canone annuale MAN per il relativo al Servizio Manutentivo degli
impianti di Condizionamento, degli Impianti Idrici Sanitari e dei gruppi antincendio, calcolata nella
misura di 1/6 del Canone Annuale indicato nellallegato al Progetto di Fattibilita “Analisi Tecnica

Economica dell'Offerta”;

5. Una rata a consuntivo bimestrale per i servizi di manutenzione straordinaria, cosi come disciplinati alle al
precedente art.7.4 lettera A punto 5, sara determinato a misura/in economia sulla base delle prestazioni

regolarmente e definitivamente contabilizzate;

B. Previa verifica da parte del Concedente della regolarita contributiva in base alla normativa applicabile, il
Corrispettivo per il conguaglic annuale dei Servizi & dovuto dal Concedente, a partire dal primo anno

contrattuale, attraverso I'emissione di una rata complessiva composta dalla sommatoria di;

1. Una rata relativa al conguaglio del canone annuale SE IP per il servizio energia impianti di pubblica,
che terra conto delle variazioni in pill e/o in meno del perimetro manutentivo indicato nella “Tabella 1 -
Elenco Punti Luce impianto Pubblica illuminazione” inserita nella “Relazione illustrativa” e delle
variazioni dei prezzi dell’energia e della manodopera calcolati secondo quanto stabilito al successivo

articolo 9.5. (Rivalutazione e conguaglio annuale);

2. Una rata relativa al conguaglio del canone annuale SE CT per il Servizio Energia degli impianti termici
destinati al riscaldamento ed alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua
calda per uso sanitario, che terra conto delle variazioni in pit €/o in meno del perimetro manutentivo
indicato nella " Tabella 2 - Elenco Centrali Termiche”, inserita nella “Relazione illustrativa” e delle
variazioni dei prezzi dell’energia e della manodopera calcolati secondo quanto stabilito al successivo

articolo 9.5. (Rivalutazione e conguagiio annuale);

3. Una rata relativa al conguaglio del canone annuale IMP El per il Servizio Energia per gli Impianti
elettrici degli immobili, che terra conto delle variazioni in pil e/o in meno del perimetro manutentivo
indicato nella ™ Tabella 4 - Elenco Impianti Elettrici negli Edifici”, ¢ delle variazioni dei prezzi
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dell’energia e della manodopera calcolati secondo quanto stabilito al successivo articolo 9.5. (Rivalutazione

e conguadlio annuale);

Una rata relativa al conguaglio del canone annuale MAN per il per il relativo al Servizio Manutentivo
degli impianti di Condizionamento, degli Impianti Idrici Sanitari e dei gruppi antincendio, che terra conto
delle variazioni in pit e/o in meno del perimetro manutentivo indicato nella Tabella 3 - Elenco Impianti
di Climatizzazione estiva" nella " Tabella 05 - Elenco Tabella 5 - Elenco Impianti idrici sanitari e
gruppi antincendio® inserite nella “Relazione illustrativa” e della manodopera calcolati secondo quanto

stabilito al successivo articolo 9.5. (Rivalutazione e conguaglio annuale);

In sede di presa in consegna degli impianti e/o durante l'arco contrattuale, allo scopo di disciplinare eventuali
variazioni in pit e/o in meno di beni, rispetto alle consistenze indicate nelle tabelle di consistenza della

“Relazione illustrativa”, si specifica che la valorizzazione di dette variazioni avverra secondo i seguenti

parametri:

CANONE SE IP - Impianti di Pubblica Illuminazione
) Per tutti i punti luce in meno rispetto alla Tabella 1 — Elenco Punti Luce Impianti di Pubblica

Illuminazione, il Canone Annuale sara ridotto, all'atto del consuntivo annuale, nella misura
proporzionale in termini di potenza installata, per tipologia di lampada, di €/punto luce/anno;

. Per tutti i punti luce in pil rispetto alla Tabella 1 — Elenco Punti Luce Impianti di Pubblica
Illuminazione, il Canone Annuale sara incrementato, all'atto del consuntivo annuale, nella
misura proporzionale in termini di potenza installata, per tipologia di lampada, di €/punto

luce/anno;
In entrambi i casi il caicolo terra conto:

o del costo della manodopera relativa all'espletamento delle attivita manutentive indicate

nella TABELLA — Piano Manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione;

»  CANONE SE CT - Impianti Termici
] Per tutte le centrali termiche in meno rispetto alla "Tabella 2 - Elenco Centrali Termiche” il

Canone Annuale sara ridotto nella misura proporzionale alla consistenza di €/Centrale

Termica/anno;
. Per tutte le centrali termiche in piu rispetto alla “Tabella 2 - Elenco Centrali Termiche” il

Canone Annuale sara incrementato nella misura proporzionale alla consistenza di €/Centrale

Termica/anno;
In entrambi i casi il calcolo terra conto:

o dei prezzi del combustibile e della manodopera alla data di riferimento indicata al

successivo articolo 9.5. (Rivalutazione e conguaglio annuale);

o della potenza complessiva al focolare della Centrale Termica;
o del combustibile utilizzato e del suo potere calorifico inferiore;
o del rendimento medio stagionale pari al 85%;

o delle ore anno di funzionamento della centrale termica;
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o del coefficiente di contemporaneita pari a 0,65;
o dei GrG stagionali rispetto ai GrG di DPR 412 e successivi;
o del costo della manodopera relativa all'espletamento delle attivita manutentive indicate

nella Tabella — Elenco Impianti di Condizionamento;
o del prezzo della manodopera alla data di riferimento indicata al successivo articolo 9.5.
(Rivalutazione e conguaglio annuale);

o della potenza complessiva del CDZ;

Resta inoltre inteso che tutte le ore in pitl 0 in meno rispetto alla tabella dello Progetto di Fattibilita
saranno riconosciute nella contabilizzazione di fine stagione (conguaglio) secondo le indicazioni del

successivo articolo 9.5. (Rivalutazione e conguaglio annuale); .

»>  CANONE IMP El — Impianti Elettrici neali immobili:

Tale canone sara aggiornato come segue in caso di variazioni rispetto alle tabelle di consistenza della “Relazione

illustrativa”, nello specifico:

. Per tutti gli Impianti Elettrici presenti nella * Tabella 4- Elenco Impianti Elettrici negli Edifici”, che
durante il corso della convenzione dovessero essere disattivati, verra decurtato dal canone di base
d‘asta un importo desumibile dalle bollette nel periodo luglio 2016 — giugno 2017; si otterra cosi un
nuovo canone base d’asta da rivalutare secondo quanto gia indicato al successivo punto 9; Dagli indici
FO e VO, cosi come definiti al successivo punto 9.5.3, saranno detratti rispettivamente, la quota fissa e
quota variabile desumibile dalle bollette nel periodo luglio 2016 — giugno 2017.

° Per tutti gli Impianti Elettrici non presenti nella * Tabella 4 - Elenco Impianti Elettrici negli Edifici”
all’'atto di sottoscrizione della convenzione, I'importo di canone aggiuntivo da considerare in aggiunta al
canone di aggiudicazione sara calcolato secondo quanto indicato di seguito:

Co = Cfix + Cvar;
Cfix = potenza impegnata * oneri di potenza riferiti all'anno luglio 2016 — giugno 2017, cosi come
pubblicati nella delibera AEEGSI 610/14, + oneri fissi cosi come pubblicati nella delibera AEEGSI 610/14

Cvar = (consumo stimato dell’'utenza in F1 * prezzo medio luglio 2016 — giugno 2017 in fascia F1) +
(consumo stimato dell'utenza in F2 * prezzo medio luglio 2016 — giugno 2017 in fascia F2) + (consumo
stimato dell’'utenza in F2 * prezzo medio luglio 2016 - giugno 2017 in fascia F3). Dove il prezzo in
fascia F1, F2 e F3 & calcolato come la media aritmetica mensile del prezzo pubblicato dal GME +
DISPACCIAMENTO maggiorati delle perdite di rete + ONERI + TRASPORTO + IMPOSTE ERARIALI. Il
consumo stimato utilizzato come base del Cvar verra aggiornato non appena sara disponibile il primo

consuntivo consumi.
Tutti i corrispettivi che si riferiscono al Cfix sia il Cvar fanno riferimento alla tipologia di utenza da

attivare.
In entrambi i casi il calcolo terra conto:
o del prezzo della manodopera alla data di riferimento indicata al successivo articolo 9.5.

(Rivalutazione e conguagiio annuale);
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o del costo della manodopera relativa all’espletamento delle attivitd manutentive indicate

nella TABELLA - Piano Manutenzione degli Impianti elettrici negli immobili;

D. 1l Concessionario provvedera a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dalla scadenza
del relativo bimestre, la richiesta di pagamento del Corrispettivo per i Servizi, con indicazione dettagliata degli
elementi utili alla determinazione dell'importo. Il Concedente provvedera ai relativi pagamenti entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta del Concessionario.

E. in caso di superamento quantitativo o temporale dei limiti di tolleranza di cui al Progetto di Fattibilita e alle
Caratteristiche del servizio e della gestione, il Concedente, anche al fine del trasferimento del rischio effettivo
di disponibilita dei Servizi, procede ai sensi del precedente art. 7.4, lettera (d) (Obbligazioni Generali e

Servizi).

»  CANONE MAN - Impianti di Condizionamento, idrici sanitari e dei gruppi antincednio:

Tale canone sara aggiornato come segue in caso di variazioni rispetto alle tabelle di consistenza deila “Relazione

illustrativa”, nello specifico:

. Per tutti gli impianti Di condizionamento, Elettrici e Gruppi di Pressurizzazione antincendio in piu rispetto
alla Tabella 3 -~ Elenco Impianti di Climatizzazione estiva™ nella "Tabella 05 - Elenco Tabella
5 - Elenco Impianti idrici sanitari e gruppi antincendio" “il Canone Annuale sara incrementato
nella misura proporzionale alla consistenza di €/Impianto/anno;

3 Per tutti gli impianti Di condizionamento, Elettrici e Gruppi di Pressurizzazione antincendio in meno alla
Tabella 3 - Elenco Impianti di Climatizzazione estiva®” nella "Tabella 05 - Elenco Tabella 5 -
Elenco Impianti idrici sanitari e gruppi antincendio" il Canone Annuale sara ridotto nella misura

proporzionale alla consistenza di €/Impianto /anno;

9.4. Interessi di mora
In caso di ritardo nel pagamento dei Corrispettivi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti al
Concessionario interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231,
cosi come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 192/2012 (per i ritardi nel pagamento dei
Corrispettivi) fino alla data dell'effettivo pagamento. II Concessionario, trascorsi 30 giorni dalla data di
costituzione in mora del Concedente, potra promuovere ai sensi del successivo art. 13 (Risoluzione delle
controversie) il tentativo di accordo bonarioc e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario, fermi restando i
Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili
maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio

Sanitario Nazionale

Ai sensi dell’art.106, comma 13, D.Lgs 50/2016 & consentita la cessione del credito presso banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancarie e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio

dell'attivita di acquisto dei crediti d'impresa.
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9.5. Rivalutazione e conguaglio annuale

La revisione prezzi avverra all'atto della elaborazione della contabilita consuntiva di ciascun anno gestionale e
secondo le modalita ed i termini riportati nei sequenti capoversi.

Per eventuali immobili/impianti consegnati non in coincidenza dell'inizio di un'annata contrattuale, la revisione
prezzi avverra comungue con i coefficienti revisionali determinati sull'intera annualita.

Il Concessionario & tenuto a fornire, su richiesta del Concedente, tutti i dati necessari ai fini dell'applicazione del
presente articolo.
La rata di conguaglio annuale sara la sommatoria di quattro componenti di conguaglio e precisamente:

» La rata di Conguaglio annuale del Servizio SE IP;

»  La rata di Conguaglio annuale del Servizio SE CT;
> La rata di Conguaglio annuale del Servizio IMP El;
»

La rata di Conguaglio annuale del Servizio MAN,

La prima revisione di prezzo per I'adeguamento del canone dei servizi & previsto a partire a scadenza del primo
anno di servizio.

9.5.1 Rivalutazione e conguaglio annuale servizio SE IP

Per la quota del “Servizio di Pubblica Illuminazione” l'adeguamento del canone verra operato annualmente,
secondo la formula di seguito specificata:

n
Pt = Z(POit (6,70 I1t + 0,30 * 121))

i=1

dove:

» Py = Canone Annuale ail'anno “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/ anno;

> Pg = Canone Annuale offerto nel Progetto di Gara (secondo lo schema indicato all’articolo 9.3.1 della
presente Bozza di Convenzione, lettera € tabella 1), relativo alla i-esima posizione, arrotondato alla seconda

cifra decimale;
» Iy = indice di riferimento adimensionale per I'aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla

seconda cifra decimale, da applicare nell'anno “t”;
» I = indice di riferimento adimensionale per I'aggiornamento della quota di manutenzione, arrotondato alla

seconda cifra decimale, da applicare nell'anno “t”.
Indice Iit — aggiornamento quota energia elettrica

Lindice di riferimento per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nell'anno solare “t”, si
calcola ogni anno, nel mese di gennaio dell’anno t+1:
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I1t = [Tt+Ft]/[TO+FO]

dove:

a) Tt = PUNw + ONERIy + DISPACCIAMENTOM + TRASPORTOwM

essendo gli addendi della suddetta formula la media delianno “t” rispettivamente di:

»  PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico (www.gme.it),
maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione cosi come definite nella colonna (A) della
Tabella 8 dell’Allegato A, alla deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. e pesato sulle fasce di consumo, cosi
come definite dalla delibera 181/06 e smi con le seguenti percentuali: F1=4%; F2=27%); F3=69%

» ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC,
MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall’Autorita per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it);

»  DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, espressa in €/MWh e
aumentati delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione cosi come definite nella colonna (A) della
Tabella 8 dell’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i;

»  TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, cosi come stabiliti, volta per

volta, dall’Autorita per I'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

b) Ft = media dell'anno “t” del valore mensile dell'accisa (€/MWh) per I'energia elettrica destinata ad uso
illuminazione pubblica.

Qualora una o pit componenti di Tt o Ft non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere
sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all’'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

» ) TO = Somma di: PUN, ONERI, DISPACCIAMENTO, e TRASPORTO; ciascuna grandezza calcolata come
media dei valori relativi all'anno 2016, espressa in €/MWh, per l'anno 1 e Tt-1 per gli anni successivi. Per il
calcolo del PUN, si considera convenzionalmente, per tutti gli anni del contratto, a partire dal 2016, quello
pesato sulle fasce di consumo, cosi come definite dalla delibera 181/06 e smi con le seguenti percentuali:

F1=32%; F2=24%; F3=44%

FO = media del valore dell’accisa dell'anno 2016, espressa in €/MWh, per I'anno 1 e Tt-1 per gli anni successivi

I prezzi sopra indicati sono da intendersi esclusi di aliquote IVA che verranno applicate in base alla normativa
vigente.

Resta inteso che, qualora nel corso della durata del contratto dovessero variare il numero, l'articolazione o la
denominazione delle componenti del costo suddetto a seguito di eventuali evoluzione della normativa vigente in
materia, tali variazioni dovranno essere automaticamente tenute in conto nel calcolo dell'indice Iit.

Resta inteso che, in caso di variazione della composizione/modifica delle componenti “passanti del prezzo”
(aggiunta di nuove, variazione dei termini da variabili a termini fissi), si provvedera a ritenerli automaticamente
inclusi nel meccanismo di revisione; qualora dovessero essere introdotte delle nuove, o trasformate delle
componenti variabili in componenti fisse, queste ultime verranno trasformate in termini variabili e sommate al
prezzo da utilizzare per la revisione secondo modalita che verranno definite in accordo tra le parti considerando il
riferimento per tipologia e consumo di un utenza “tipo”.
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Indice 12t — aggiornamento quota manutenzione

L'indice di riferimento per I'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nell'anno solare “t”, si calcola
nei mesi di Gennaio dell'anno t+1 come segue:

12t = IGt/IGO

dove:
> IGt = costo per la retribuzione oraria dell'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal dell’anno “t”;
» IGO0 = costo per la retribuzione oraria dell'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal dell'anno 2017 per

I'anno 1 e Tt-1 per gli anni successivi

La prima revisione di prezzo per l'adeguamento del canone del “Servizio di Pubblica Illuminazione” & previsto a
partire a scadenza del primo anno di servizio.

Almeno 30 giorni prima della data prevista per I'aggiornamento dei Corrispettivi, il Concessionario presenta al
Concedente il calcolo di detto aggiornamento ai sensi della disposizione del precedente paragrafo.

Il Concedente fara conoscere per iscritto le sue eventuali osservazioni oppure autorizzera I'aggiornamento proposto
dal Concessionario entro i 30 giorni successivi.

In mancanza di osservazioni scritte del Concedente nel detto termine, I'aggiornamento dei Corrispettivi diventera
operativo e potra essere comunicato agli uffici preposti del Concedente a cura del Concessionario e avra valenza di
nuovo canone aggiornato per I'anno successivo, sul quale saranno emesse le nuove fatture bimestrali nonché la
rata di conguaglio relativa all’anno t.

II riferimento della quota energia pari al 70% e quota manutentiva pari al 30 % del canone annuale, ¢ la
consistenza impiantistica riportata nella Relazione illustrativa “Tabella 1 - Elenco Punti Luce impianto
Pubblica illuminazione”.

9.5.2 Rivalutazione e conguaglio annuale servizio SE CT

Per la quota del “Servizio Energia degli Impianti Termici” |'adeguamento del prezzo unitario verra operato
annualmente, secondo la formula di seguito specificata, che tiene conto singolarmente dei pesi del prodotto
combustibile gasolio, del prodotto combustibile gas e della manodopera:

CSECt = z (CSEOI * %* I;E) (0,75 I1tg + 0,25 * 12t)

dove:

»  CSETt = Canone annuo totale Servizio Energia Termico all'anno "t”, arrotondato alla seconda cifra decimale,
espresso in €;

»  CSEQi = Canone annuo Servizio Energia Termico offerto nel Progetto di Gara, relativi all'i-esimo impianto,
arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €, relativo agli immobili;

»  Importo Orario = Scaturisce dividendo il CSEQi “Canone annuo Servizio Energia Termico offerto nel Progetto
di Gara” per il numero di ore anno relative all'i-esimo impianto, arrotondato alla seconda cifra decimale,
espresso in €/h;

»  GGri = Gradi Giorno Reali nel periodo di riscaldamento dell’anno t, relativi alli-esimo impianto;
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»  GGOi = Gradi Giorno Caso Base (secondo articolo 9.6.1 della presente Bozza di Convenzione), nel periodo di
riscaldamento, relative all'i-esimo impianto;

»  hri = Totale ore reali, nel periodo di riscaldamento dell'anno t, relative all'i-esimo impianto;

> hOi = Totale ore Caso Base (secondo articolo 9.6.1 della presente Bozza di Convenzione) nel periodo di
riscaldamento, relative all'i-esimo impianto;

> Iltg = indice di riferimento adimensionale per I'aggiornamento della quota di energia termica a gasolio,
arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nell’anno “t”;

» I2t = indice di riferimento adimensionale per I'aggiornamento della quota di manutenzione delle centrali

termiche, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nell’anno “t”;

Indice I1t — aggiornamento quota energia termica

Lindice di riferimento per [‘aggiornamento della quota di energia termica, da applicare nell'anno solare “t”, si
calcola ogni anno, nel mese di gennaio dell'anno t+1:

I1tg = Gasoliot / Gasoliorif

dove:

Gasolio; & riferito alla media ponderata sui giorni dei periodi di riscaldamento (gennaio-marzo e
novembre-dicembre) dell’anno solare da revisionare delle quotazioni del Gasolio uso riscaldamento
(0,1 % S) pagamento contanti e consegna tra 2001 e 5000 litri, riportati sui listini della Camera di

Commercio di Sassari;

Gasolioris & riferito alla media ponderata sui giorni dei periodi di riscaldamento (gennaio-marzo e
novembre-dicembre) dell’anno solare 2016, delle quotazioni del Gasolio uso riscaldamento (0,1 % S)
pagamento contanti e consegna tra 2001 e 5000 litri, riportati sui listini della Camera di Commercio di

Sassari;

In alternativa per il gasolio si potra fare riferimento a:

Gasolio t & riferito ai Prezzi Medi Nazionali Mensili del Ministero dello Sviluppo Economico Statistiche
dell’Energia (http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp) nei periodi di riscaldamento (gennaio-
aprile e ottobre-dicembre) delfanno solare da revisionare, delle quotazioni del Gasolio uso
riscaldamento;

Gasolio rif & riferito ai Prezzi Medi Nazionali Mensili del Ministero dello Sviluppo Economico Statistiche
dell’Energia (http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp) relativamente alla media del mese
della presente offerta, quotazioni del Gasolio uso riscaldamento;

Il riferimento della quota energia & la consistenza impiantistica riportata nella Relazione illustrativa * Tabella 2 -
Elenco Centrali Termiche.

Indice I2t — aggiornamento quota manutenzione centrali termiche
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L'indice di riferimento per |'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nellanno solare “t”, si calcola
nei mesi di gennaio dell’anno t+1 come segue:

I2t = IGt/IGO

dove:
> IGt = costo per la retribuzione oraria dell'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal dell’anno “t”;
»  1IGO = costo per la retribuzione oraria dell'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal del’anno 2017;

Ii riferimento della quota manutentiva & la consistenza impiantistica riportata nella Relazione illustrativa “Tabella 2
- Elenco Centrali Termiche”; ogni variazione in pill e in meno comportera aumento o diminuzione della quota in
proporzione alle attivita manutentive previste nel piano di manutenzione programmata valorizzate al costo Assistal
del momento.

Per il conteggio dei GrG reali, si fara riferimento a due contabilizzatori certificati, uno di riserva all‘altro, da
installare in idonei punti scelti di concerto (UNI EN 15927-6:2008). In ogni caso si individua quale ulteriore
riferimento, da utilizzarsi in caso di avaria totale degli strumenti previsti, la centralina di rilevamento GrG situata ad
Alghero, di proprieta aeronautica militare.

Resta inteso che in sede di contabilizzazione finale di conguaglio, la differenza tra le ore reali del periodo di
riscaldamento e le ore offerte nel Progetto di fattibilita, verra contabilizzata come segue:

> In caso di difetto delle ore reali rispetto alle ore offerte nel Progetto Tecnico, la differenza verra
riconosciuta al 25% dell'importo Orario Pti, relativo all’i-esimo impianto, arrotondato alla seconda cifra

decimale, espresso in €/h;
> In caso di superamento delle ore reali rispetto alle ore offerte nel Progetto Tecnico, la differenza verra
riconosciuta al 75% dell'importo Orario Pti, relativo all'i-esimo impianto, arrotondato alla seconda cifra

decimale, espresso in €/h.

9.5.3 Rivalutazione e conguaglio annuale servizio IMP El

Per la quota del “Servizio IMP EI” I'adeguamento del canone verra operato annualmente, secondo la formula di
seguito specificata:

Pt = PO*(0,70*I1t + 0,30 *I2t)

dove:
> Py = Canone Annuale all'anno “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/ anno;
»  Po = Canone Annuale offerto nel Progetto di Gara, arrotondato alla seconda cifra decimale;
> Iy = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla
seconda cifra decimale, da applicare nellanno “t”;
» Ix = indice di riferimento adimensionale per I'aggiornamento delia quota di manutenzione, arrotondato alla

seconda cifra decimale, da applicare nell’anno “t”;

Il riferimento della quota energia pari al 70% del canone annuale, & la consistenza impiantistica riportata nella
Relazione illustrativa “Tabella 4 - Elenco Impianti Elettrici negli Edifici”.
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Indice Iit — aggiornamento quota energia elettrica

Lindice di riferimento per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nellanno solare “t”, si
calcola ogni anno, nel mese di gennaio dell’anno t+1:

I1t = [Ft+Vt]/[FO+VO0]

dove;
Ft = importo della quota fissa e degli oneri di potenza medi annuali relativi all’anno t
FO = importo della quota fissa e degli oneri di potenza calcolati sulla base del 80% della potenza disponibile
per I'anno 2016-2017 per una utenza di tipo BT aitri usi se in bassa tensione o utenza di tipo MT altri usi se in

media tensione”

Vt = importo relativo alla quota variabile di energia elettrica relativo all’anno di revisione, calcolato come

segue:
12 3
Vi = Z ZC"“ * PF,.
m=1 i=1
Dove:

e Cmi = consumo energetico dell’edificio nel m-esimo mese nella fascia i-esima di consumo cosi come
definite nella delibera AEEGSI 181/06 e s.m.i e rilevato da appositi strumenti di misura;
e PFmi = prezzo variabile dell'energia elettrica del m-esimo mese nella i-esima fascia, cosi composto:

PFmi = PUNFm; + ONERIm + DISPACCIAMENTOm + TRASPORTOm . IMPOSTE ERARIALImM

Dove con PFmi si intende il prezzo variabile dell'energia elettrica nella fascia i-esima nel m-esimo mese dell’anno
di revisione.

Tutte le componenti aggiuntive al PUN, sono quelle aggiornate, secondo le pubblicazioni AEEGSI e riferite
all'utenza di tipo BT altri usi se in bassa tensione o utenza di tipo MT altri usi se in media tensione. Laddove
previsto dalla normativa vigente, le componenti soggette a perdite di rete saranno maggiorate secondo i
coefficienti di perdita, cosi come definiti di volta in volta dall’AEEGSI e riferiti all’anno di revisione.

VO = importo relativo alla quota variabile di energia elettrica e riferito all'anno 2016-2017, calcolato come

segue:
12 2
Vo = Z Zcom,. * PFO,,,
m=1 i=1
Dove:

e COmi = consumo energetico dell’edificio nel m-esimo mese nella fascia i-esima di consumo cosi come
definite nella delibera AEEGSI 181/06 e s.m.i e desumibile dalle bollette periodo 2016-2017;

e PFO = prezzo variabile dell'energia elettrica per una utenza di tipo BTA6 pesata sulla fasce F1, F2, F3
secondo la percentuale F1=57%, F2=19%, F3=24% e cosi composto:

PFOmMi = PUNFOm; + ONERIOmM + DISPACCIAMENTOOm + TRASPORTOOM . IMPOSTE ERARIALIOM

Dove, con PFOmi si intende il prezzo variabile dell’energia elettrica nella fascia i-esima nel m-esimo mese
dell’anno 2016-2017.
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Tutte le componenti aggiuntive al PUN, sono quelle pubblicate dall’AEEGSI nell'anno 2016-2017 e riferite
all'utenza di tipo BT altri usi se in bassa tensione o utenza di tipo MT altri usi se in media tensione. Laddove
previsto dalla normativa vigente nef 2015, le componenti soggette a perdite di rete sono maggiorate secondo i
coefficienti di perdita, cosi come definiti dall’AEEGSI e riferiti all’anno 2016-2017.

Dove sia per il Vt sia per il VO, il prezzo in fascia F1, F2 e F3 e calcolato come la media aritmetica mensile del
prezzo PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico (www.gme.it),

Si precisa che il parametro revisionale “"V0” rimarra riferito all’anno 2016-2017 dall’inizio della concessione fino
alla conclusione e collaudo dei lavori previsti nel progetto offerta. Dalla data di collaudo dei lavori, detto
valore verra normalizzato applicando al consumo medio 2016-2017 la riduzione in percentuale prevista nel
progetto offerta e nel BP.

Indice 12t — aggiornamento quota manutenzione

L'indice di riferimento per I'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nell’anno solare “t”, si calcola
nei mesi di Gennaio dell'anno t+1 come segue:

12t = IGt/IGO

dove:
> IGt = costo per la retribuzione oraria dell'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal dell'anno “t”;
> IGO0 = costo per la retribuzione oraria dell’'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal dell'anno 2017

Il riferimento della quota manutentiva pari al 30% del canone annuale, € la consistenza impiantistica riportata nella
Relazione illustrativa “Tabella 4 - Elenco Impianti Elettrici negli Edifici”; ogni variazione in pill € in meno
comportera aumento o diminuzione della quota in proporzione alle attivitt manutentive previste nel piano di
manutenzione programmata valorizzate al costo Assistal del momento.

9.54 Rivalutazione e conguaglio annuale servizio MAN

Per la quota del “Servizio MAN” I'adeguamento del canone verra operato annualmente, secondo la formula di
seguito specificata:

Pt = PO*I1t

dove:
» Py = Canone Annuale all'anno “t", arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/ anno;
» PO = Canone Annuale offerto nel Progetto di Gara, arrotondato alla seconda cifra decimale;
> I1t = indice di riferimento adimensionale per I'aggiornamento della quota di manutenzione degli impianti di
condizionamento centralizzati e autonomi, idrici sanitari e dei gruppi antincendio arrotondato alla seconda

cifra decimale, da applicare nell'anno “t”".

Indice I1t — aggiornamento quota manutenzione impianti condizionamento
centralizzati e autonomi, Impianti Idrici Sanitari e gruppi antincendio

L'indice di riferimento per 'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nell’'anno solare “t”, si calcola
nei mesi di gennaio dell’anno t+1 come segue:
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It = IGt/IGO

dove:
»  IGt = costo per la retribuzione oraria dell’operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal dell'anno “t”;
» IGO0 = costo per la retribuzione oraria dell’'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal del’anno 2017.

Il riferimento della quota manutentiva & la consistenza impiantistica riportata nella Relazione illustrativa alla
“Tabella 3 - Elenco Impianti di Climatizzazione estiva", Tabella 5 - Elenco Impianti idrici sanitari e
antincendio”, ogni variazione in pil e in meno comportera aumento o diminuzione della quota in proporzione alle
attivita manutentive previste nel piano di manutenzione programmata valorizzate al costo Assistal del momento.

9.6. Verifica della Prestazione energetica a Consuntivo

Trattandosi di contratto di rendimento energetico, cosi come definito al punto “i” delle premesse, il rischio del

mancato raggiungimento dei risultati deve rimanere a totale carico del Concessionario.

Al contrario il superamento dei risultati deve rappresentare un risparmio sia per il Concedente che per il

Concessionario.

Pertanto: dal 1° anno successivo la data di ultimazione dei lavori finalizzati al contenimento dei consumi
energetici, per ogni servizio dovranno essere misurati e normalizzati i consumi energetici e confrontati con i

consumi energetici del caso base ridotti delle percentuali dichiarate dal concessionario.

All'atto della consegna dell'impianto, o comunque prima dell‘attivazione dei servizi oggetto della presente
convenzione, il Concessionario dovra garantire la presenza di un adeguato sistema per la contabilizzazione

dell’energia complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dallimpianto.
In particolare, per I'energia elettrica:

- per gli impianti soggetti a riqualificazione energetica da investimento privato, si fara riferimento ai punti di

consegna del fornitore di energia elettrica (contatori);

In particolare, per I'energia termica:
- per gli impianti ad aria propanata si fara riferimento ai punti di consegna del fornitore;

- per gli impianti a gasolio si fara riferimento ad appositi contabilizzatori di energia certificati, montati a valle del
sistema di produzione. Tale sistema trasferisce totalmente in capo al concessionario i rischi dovuti a eventuali

cali del rendimento di combustione.

Il Concessionario avra la responsabilita dellintero sistema e dovra garantire ['affidabilita di tutte e

apparecchiature di misura installate per lintera durata del contratto.

Il Concedente avra diritto ad accedere ai dati e alle loro elaborazioni in qualsiasi momento e comunque avere

un report completo al termine di ogni periodo.

Il Concessionario & obbligato ad installare a suo onere, ove non presenti, gli apparecchi per la
misurazione/registrazione della temperatura ambiente e gli apparecchi per la misurazione/registrazione della

temperatura esterna e dei Gradi Giorno.
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Per il conteggio dei GrG reali, si fara riferimento a due contabilizzatori certificati, uno di riserva all‘altro, da
installare in idonei punti scelti di concerto (UNI EN 15927-6:2008). In ogni caso si individua quale uiteriore
riferimento, da utilizzarsi in caso di avaria totale degli strumenti previsti, la centralina di rilevamento GrG situata

ad Alghero, di proprieta dell’aeronautica Militare.
II Concessionario autorizza ENEA all” accesso dei dati reali sui consumi energetici.

Potranno verificarsi due casi:
1) Se il risparmio reale & Maggiore del risparmio dichiarato, la differenza sara ripartita al 50% tra il
Concedente e il Concessionario, salvo diversa disposizione in sede di gara;
2) Se il risparmio reale € Minore del risparmio dichiarato, la differenza sara a totale carico del Concessionario

e in particolare;

Inoltre, relativamente ad interventi di efficientamento energetico non riconducibili alla proposta tecnica offerta
dal concessionario in sede di gara, ma che sia il concessionario che il concedente andranno a realizzare durante

la durata contrattuale, potranno verificarsi altri due casi:

3) nel caso in cui il maggior risparmio derivi da interventi e/o attivita effettuate a cura e spese del
concessionario, la differenza sara ripartita al 50% tra il Concedente e il Concessionario, salvo diversa
disposizione in sede di gara;

4) nel caso in cui il maggior risparmio derivi da interventi efo attivita effettuate a cura e spese del
Concedente, la differenza sara corrisposta per il 50% al Concedente e il 50 % al Concessionario, salvo

diversa disposizione in sede di gara.

Se il risparmio dichiarato relativo interventi e/o attivita effettuate a cura e spese del Concedente, risulta
inferiore a quanto previsto, nel caso in cui attivita manutentiva sia in capo al concessionario e che lo stesso
abbia valutato positivamente la prestazione energetica derivante dalle opere eseguite, le parti concordano che
la differenza sara a totale carico del Concessionario, in particolare verra ridotto il canone relativo al servizio

energia di riferimento in misura equivalente al valore economico del mancato risparmio.

Tutte le strumentazioni e le diagnosi energetiche necessarie per le misurazioni oggettive dei parametri dei consumi e
di normalizzazione sono a totale carico del Concessionario che dichiara di averne valutato il costo nel progetto di
fattibilita.

9.6.1 Parametri di Nomrmalizzazione e formule per la verifica della Prestazione energetica Servizio Energia IP

Salvo diverso accordo tra le parti, il risparmio verra calcolato secondo il seguente algoritmo:

CEr
Risparmio = Costo PI * { ( CE cb » (1 — %PI Risp) ) — ( )
( ( P ) Coeff norm PI
Dove:
Costo PI = Il Costo medio annuale dell’Energia Elettrica della sola componente energetica, relativa

allanno di riferimento, espresso in €/kWh;
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CEcb = Consumo Energetico del Caso Base, il consumo riferito all’anno 2016-2017, relativo alla
consistenza impiantistica del caso base, riportato sul Business Plan, espresso in kwWh;

% IP Risp = indice percentuale di risparmio energetico sul servizio llluminazione Pubblica, riportato sul
Business Plan, espresso in percentuale;

CEr = Consumo Energetico Reale all’anno di verifica, espresso in kWh;

Coff norm PI = Coefficiente di normalizzazione calcolato dal rapporto tra Pot Verifica ovvero la potenza
totale installata riferita a tutti i punti luce presenti all'anno di verifica e Pot Riferimento ovvero la
potenza totale installata riferita a tutti i punti luce dopo la riqualificazione, tra le h v ovvero le ore annuali
di funzionamento degli impianti relativi all’anno di verifica e le h_rif ovvero le ore annuali di
funzionamento degli impianti relativi al caso base;

Pot verifica hv
Coeff norm Pl = - - * .
\Potriferimento hrif

9.6.2 Parametri di Normalizzazione e formule per la verifica della Prestazione energetica Servizio Energia Centrali

Termiche SE CT
Salvo diverso accordo tra le parti, qualora i parametri presi in considerazione non dovessero rispondere esattamente

alla reale situazione creatasi, il risparmio verra calcolato secondo il seguente algoritmo:

. - L . . ) CEiT
Risparmio = ; Costo CTi = ((CE; ch+(1 —%CT Ru‘p)) - (W))

Dove:

Costo CT = Il Costo medio annuale dell'Energia Termica Primaria, di ogni singolo impianto termico, relativamente

all'anno di riferimento, espresso in €/kWh;

CEcb = Consumo Energetico del Caso Base, il consumo riferito allanno 2016-2017 relativo alla consistenza

impiantistica del caso base per ogni singolo impianto termico, riportato sul Business Plan, espresso in kwh;

% CT Risp = indice percentuale di risparmio energetico sul servizio Energia degli Impianti Termici, riportato sul

Business Plan, espresso in percentuale;

CEr = Consumo Energetico Reale all’anno di verifica, per ogni singolo impianto termico, espresso in kWh;
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Coff norm CT = Coefficiente di normalizzazione calcolato dal prodotto dei rapporti tra GrG v ovvero i Gradi Giorno
del periodo di funzionamento relativi all'anno di verifica e GrG rif ovvero i Gradi Giorno di riferimento relativi al caso
base, tra le hi v ovvero le ore annuali di riscaldamento degli immobili nel periodo di funzionamento relativi all’anno di

verifica e le hi rif ovvero le ore annuali di riscaldamento degli immobili nel periodo di funzionamento relativi al caso

base, tra i Vi v ovvero i volumi riscaldati degli immabili nel periodo di funzionamento relativi al’anno di verifica e i Vi

rif ovvero i volumi riscaldati degli immobili nel periodo di funzionamento relativi al caso base;

(Ger hiv Viv

ff norm CT =
Cottmorm GrG rif  hirif  Virif

Tabella - Parametri normalizzazione Servizio Energia Termico

pera e e e ae aso Base
o : ¥ O 18
) oD elag]e D C - = .'
. 25
O
01 MUNICIPIO GASOLIO 1 3050 880 1232
SCUOLA ELEMENTARE +
04 MEDIA GPL 1 4600 600 1232
11 CAMPO DA CALCIO GPL 1 0 0 1232
TOTALE 3

9.6.3 Parametri di Normalizzazione e formule per la verifica della Prestazione energetica Servizio Energia
Impianti Elettric IMP El

Salvo diverso accordo tra le parti, qualora i parametri presi in considerazione non dovessero rispondere esattamente
alla reale situazione creatasi, il risparmio verra calcolato secondo il seguente algoritmo:
n
Risparmio = z Costo I'mm * ((CEi cb * (1 — %Imm Risp)) —(

E=1

CEir

Coeff norm Im

Dove:

Costo IMM = Il Costo medio annuale deli’Energia Elettrica della sola componente energetica, relativa all’anno di

riferimento, espresso in €/kWh;

CE cb = Consumo Energetico del Caso Base, il consumo riferito all'anno 2017 relativo alla consistenza impiantistica del

caso base di ogni singolo immobile, riportato sul Business Plan, espresso in kWh;
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% IMM Risp = indice percentuale di risparmio energetico sul servizio Energia degli Impianti Elettrici, riportato sul

Business Plan, espresso in percentuale;

CE r = Consumo Energetico Reale all’anno di verifica, per ogni singolo immobile, espresso in kwh;

Coff norm Imm = Coefficiente di normalizzazione calcolato dal prodotto dei rapporti tra i Si_v _ovvero le

superfici degli immobili utilizzati relativamente all'anno di verifica e i Si rif ovvero le superfici degli immobili utilizzati

nei periodi relativamente al caso base, tra i Gi v ovvero i giorni di esercizio degli immobili relativamente all‘anno di

verifica e i Gi rif ovvero i giorni di esercizio degli immobili relativamente al caso base;

Siv Giv
Sirif Girif

Coff norm Imm =

Tabella - Parametri normalizzazione Servizio Energia Elettrico

D Superfici Giorni Caso
Immobile g Ubicazione Tipologia Caso Base Si Base Gi Rif
= Rif (mq) (n°)
’ Fluorescenti, LED,
01 MUNICIPIO UFFICI Via Dante 5 989992171 57 Alogene, Lampade tradiz. 1130 261
BIBLIOTECA + Via Paris de
02 ARCHIVIO + BIBLIOTECA 1dd s 988369098 70 LED, Algone 416 261
LUDOTECA a
IMPIANTO Via Paris de Fluorescenti, Lampade
03 PALESTRA SPORTIVO |dda 988369101 60 tradiz., HQ 796 313
SCUOLA ELEMENTARE | ‘2B92la | gg9990480
04 ELEMENTARE + 145 Fluorescenti 1536 313
LSS MEDIA Via Dante 989992163
Via Spina .
05 MATERNA SCUOLA Santa 32 989986741 47 Fluorescenti 488 261
EX MA + PUNTO SALA ) A Fluorescenti, LED,
96 | TDIRISTORO | CONFERENzA | Vidleltalia1 | 989992929 | 145 | 0 0c | ampade tradiz. Rie 108
CENTRO Via
1 *
07 | AGGREGAZIONE CENTRO Muricipale 29 98149359- 36 Fluorescenti, Alogene 261
SOCIALE
Piazza .
08 EX MERCATO UFFICI Municipale 1 989989235 23 Fluorescenti, LED 139 261
SASA CASA Fluorescenti, Lampade
09 ACCOGLIENZA Via Sardegna 992936487 29 . . 0
ANZIAN! tradiz.
ANZIANI
. . Fluorescenti, LED,
10 BARRACELLI UFFICI Via Tanchis 3 98775292- 10 Lampade tradiz. " 313
CAMPO DA IMPIANTO . . Fluorescenti, Alogene,
" CALCIO SPORTIVO | ViaGramsci | 98998622 45 Lampade tradiz. ’ 261
CAMPO IMPIANTO ) Fluorescenti, Alogene, .
121 caLcETTO SPORTIVO Via 982642469 2 Lampade tradiz. 261

* Superfid in uso alla data della presente proposta.
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10. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

10.1. Risoluzione per inadempimento del Concessionario
A. Il Concedente potra dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad
adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario e all'Agente ai sensi del
successivo articolo 10.6 (a) (Intervento dei Finanziatori), con I'attribuzione di un termine per

I'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 giorni, qualora:

1. il Concessionario sia incorso in violazioni del Progetto di Fattibilitd e dalle Caratteristiche del

servizio e della gestione:

) tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalita e/o la sicurezza degli immobili
e relativi impianti o dell'Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro

30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;

) corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente, al 10% del

Corrispettivo per i servizi per ciascun anno

A. La diffida di cui al precedente paragrafo (a) non produrrd, in nessun caso, gli effetti della
comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, c.c.

B. In pendenza del termine per I'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera
(a), il Concedente:

1. non potra in nessun caso sospendere 'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente

Convenzione;
2. non potra dar corso alla risoluzione della presente Convenzione;
3. dovra continuare a versare i Corrispettivi, a fronte della Erogazione dei Servizi;

C. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a) del
presente art. 10.1, ove il Concessionario non abbia ingiustificatamente posto rimedio alla causa di
risoluzione, il Concedente comunichera la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al
Concessionario e all'Agente ai fini dell'esercizio del diritto di cui al successivo articolo 10.6 (b) (Intervento
dei Finanziatori) entro il Periodo di Sospensione.
D. Alla scadenza del Periodo di Sospensione, ove i Finanziatori non abbiano designato un Sostituto ai
sensi del successivo art. 10.6 (Intervento dei Finanziatori), il Concedente avra facoltd di risolvere la
presente Convenzione.
E. L'efficacia della risoluzione della Concessione sara subordinata al pagamento da parte del
Concedente di tutti gli importi per le attivita o servizi erogati.

F. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108, commi 3-9 del Codice.
10.2. Risoluzione di diritto per fatto del Concessionario

Essa si verifica nel caso in cui:

1. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente
all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al Progetto, e comunque in ogni caso di

reati accertati ai sensi dell'art. 108 del Codice;
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2. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste al
successivo art. 12 (Assicurazione),;

3. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero

sia convocata I'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento.

10.3. Risoluzione per inadempimento del Concedente
Si avra risoluzione della concessione per inadempimento del Concedente in caso di:

1. ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 60 giorni;

2. Fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nellErogazione dei Servizi per un periodo

superiore a 120 giorni;

In caso di risoluzione ai sensi del presente paragrafo, o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico

interesse, i Concedente dovra corrispondere al Concessionario, i sequenti importi:

1. il valore delle opere realizzate pit gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso
in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal

concessionario;

2. altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo
scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

3. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle
opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui 'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore
attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di

gestione.

10.4 Recesso del Concessionario:
Nell'ipotesi in cui, nonostante I'attuazione delle procedure indicate all'art. 9.2 (Riequilibrio) che precede, non venga

ripristinato I'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari siano ricondotti ai livelli
rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell’Equilibrio, il Concessionario si riserva il diritto
di recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta inviata al Concedente ed all'Agente con un
preavviso di 30 giorni rispetto al momento in cui il recesso, e la conseguente perdita di efficacia della Convenzione,

diverra efficace.
In caso di recesso del Concessionario, il Concedente dovra corrispondere al Concessionario i seguenti importi:

1, il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso

in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal

concessionario;

2. gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti
dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
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3. un indannizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle
opere -ancora da e:eguire ovvero, nel caso in cui {'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore
attuale dei ricavi ristiltanti dal piano: economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di

gestione.

10.5. Risoluzione per Forza . xggiore

A In caso di Forzz Maggiore protratta per pit di 270 giorni, ciascuna delle Parti potra dar luogo a

risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c. .

B. In caso di risoluzione ai sensi .del precedente paragrafo (a), il Concedente dovra corrispondere al

Concessionario un importo pari a:

C. la remunerazione delle attivita -svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari al valore degli

Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti);

D. gli importi eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del

Concessionario in conseguenza della risoluzione.

E. L'efficacia della risciuzione della Concessione sara subordinata al pagamento da parte del Concedente

di tutti gli-importi previsti al precedente garagrafo (b) del presente articolo.

7.0.6 Intervento ¢ei Finanziatori
A. Nella comunicazione all'Agente di cui al precedente art. 10.1 (dc), il Concedente si impegna ad

indicare nel dettaglic:
1. le specifiche cause e del titolo delta revoca o risoluzione;

:2.  le mansioni-e responsabilité in capo al Concessionario efo dell'eventuale Sostituto, a titolo di
riparazione o riduzione in pristing, ovvero risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale

inadempimento del Concéssionario.

B. I Finanziatori potranno impedire la risoluzione della presente Convenzione ai sensi del precedente
art. 10.1 (Risoluziona per inadempimento del Concessionario) dando comunicazione al Concedente e
al Concessionario, entro il Perioda di Sospensione della designazione da parte dei Finanziatori di un
Sostituto, se il Sostituto che subentra nella concessione al posto del Concessionario viene accettato

dal Concedente e cid a coridizione che:

1. il Sostituto abbia carati=risticie techiche e finanziarie” sostanzialmente equivalenti a quelle

possedute rial Concessionario;

2. linadempiinento del:Concessionario che potrebbe causare la risoluzione cessi entro i 90 giorni
successiv: alla: scadenza del Periodo di Sospensione, ovvero entro il termine pil ampio

eventuairiente concordato tra il Concedente e i Finanziatori.

C. . Entro it termine di cui al precedente paragrafo (b) (2), il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto

concorczranno i turmini e le condizioni per la prasecuzione del rapporto di Concessione e della
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presente Convenzione. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del
rapporto di Concessione nel rispetto dell'Equilibrioc Economico Finanziario desumibile dal Caso Base e
le Parti non ne concordino il Riequilibrio, la Concedente potra dichiarare la risoluzione della
Concessione con effetto immediato.

E' inteso che I'Agente e i Finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o
il Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, ovvero per aver cercato di impedire la
risoluzione, anche ove il Sostituto (ove nominato) o gli stessi Finanziatori non siano riusciti a porre

rimedio all'inadempimento del Concessionario.

10.7 Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione o recesso

A.

Gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca, risoluzione o recesso previsti (sub 10)
saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori, e il
Concedente si impegna a trasferirli direttamente ai Finanziatori presso il conto corrente che
sara comunicato dal Concedente dall'Agente, entro il termine di 15 giorni liberi e consecutivi
dalla data di efficacia della revoca o risoluzione. i detti importi saranno soggetti a interessi di
mora nella misura del saggio degli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n.
192/29124

Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi
dovuti al Concessionario ai sensi e per gli effetti delle ipotesi di risoluzione, recesso e/o revoca
previsti (sub 10), entro 10 giorni liberi e consecutivi dalla data di efficacia della revoca o
risoluzione o recesso, dietro consultazione dell'Agente.

In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al
precedente paragrafo (b), il Concedente sara comunque tenuto a corrispondere gli importi
riconosciuti come dovuti entro il termine di cui al paragrafo (a).

Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna Parte potra ricorrere ai rimedi di cui al
successivo art. 13 (Risoluzione delle controversie). Su tali importi matureranno interessi al
tasso indicato all'art. 9.4 (Interessi di mora) a partire dalla data di proposizione della domanda
giudiziale fino a quella di effettivo pagamento.

Il Concedente non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli
importi dovuti ai sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell'esistenza di una
controversia tra le Parti in relazione alle prestazioni del Concessionario.

Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli
importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione ove
consti il previo consenso dei Finanziatori.

11. FIDEIUSSIONE
1. II Concessionario, all'atto di sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a prestare idonea garanzia
fideiussoria pari al 10% dellimporto contrattuale a garanzia della puntuale esecuzione delle prestazioni

contrattuali.
2. Alla data di inizio dell'esercizio del servizio, il Concessionario si impegna a prestare, altresi, una cauzione,

pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto

adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.
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12. ASSICURAZIONE

A.

B.

C.

Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare
per l'attuazione delle coperture assicurative previste nel presente articolo. Tale collaborazione sara
volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in
termini di economicita, delle polizze assicurative in essere efo future stipulate e/o da stipularsi da
parte del Concedente o del Concessionario.

Il Concessionario dovra stipulare, anche ai sensi dell'arti 891 c.c., le seguenti polizze assicurative:

1. polizza per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (c.d. "CAR-EAR) secondo
quanto previsto dall'art. 103 del d.Igs. n. 50/2016 e dello schema tipo 2.3 approvato con DM
123 del 12/03/2004 per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovra
corrispondere all'intero valore degli Interventi, mentre il massimale per la responsabilita civile
verso terzi non potra essere inferiore a Euro 5.000.000,00. Tale polizza dovra includere anche i
danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a
responsabilita del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o

consulente, che avvengano durante la Gestione;

2. polizza per la responsabilita civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilita del
Concessionario, di suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che
avvengano durante la Gestione e che siano riconducibili alle attivita da esso svolte in relazione

al Progetto. Il massimale di tale polizza non potra essere inferiore a:

o Massimale per responsabilita civile verso terzi, Euro 10.000.000,00

. Massimale per prestatori d'opera, Euro 10.000.000,00.
Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il
guale dovra consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai
periodi di validita delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente
potra provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze
dovranno contenere apposita clausola che impegni I'assicuratore a mantenere vigente la copertura
fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento
del premio da parte del Concessionario.
Le polizze di cui alla precedente lettera (b) dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti
assicurati relativamente agli Interventi oggetto della Concessione.
L'assicuratore dovra impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera
raccomandata A/R, al Concedente, il quale potra sostituirsi al Concessionario nel pagamento del
premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento

dovuto la copertura cessera, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.

13. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

A.

Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al
Progetto dovra essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento o
al Responsabile della Concessione, cntro 20 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia

Pag. 47 di 52




COMUNE DI TISSI Prot.n.0005396 del17-10-2019 arrivo 6 CI.8

Bozza di Convenzione Comune di Tissi del 16 ottobre 2019 rev.3

del fatto che da luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di
contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potra essere illustrata e documentata nei 20
giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per ie contestazioni e
pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 10
giorni il Responsabile del Procedimento dovra formulare al Concessionario proposta motivata di
accordo bonario, nei limiti di cui all'art. 205 del Codice, in quanto compatibile con la presente
Concessione e fermo restando I'applicazione dell'art. 208 del Codice.

Per ogni controversia sara competente il Foro di Cagliari. E' espressamente esclusa la competenza

arbitrale.

14. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

A,

Il Concedente avra facolta di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di
sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.

La presente Convenzione potra essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che
abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.

Qualungue eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle
previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potra in alcun modo
essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni

corrispondenti.

15. PROPRIETA INTELLETTUALE

A.

il Concessionario sara responsabile dell'ottenimento della titolarita, licenze e diritti di utilizzazione di
tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumera
ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per
il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione o comunque perdita di efficacia della Concessione, I'uso delie
tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verra consentito al
Concedente, nei limiti delle sole finalita di gestione, riparazione e manutenzione degli immobili e

relativi impianti, ferma restando la titolarita esclusiva del Concessionario.

16. TRACCIABILITA DET FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

A.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Concessionario si impegna ad
ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari ivi previste.

In particolare, si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, all'affidamento, ovvero aitri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, a registrare tutti i relativi
movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente
tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e, ove
obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. n. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).
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C. Siimpegna altresi ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e
servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
tramite conto corrente dedicato, cosi come previsto all'art. 3, comma 2, I. 136/2010 e s.m.i., anche
con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilita
delle operazioni per l'intero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 della stessa per i
pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, nonché per spese giornaliere
inferiori a Euro 1.500,00.

D. 1l Concessionario si impegna a prevedere espressamente i medesimi obblighi nei contratti con i
subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni, a pena di
risoluzione della Convenzione. In mancanza di tale previsione, la Convenzione s'intendera nulla.

E. La presente Convenzione s'intendera risolta, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora

una delle Parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.

17. SUBAPPALTO
Il subappalto € ammesso nei limiti e con le modalitd previste dall’ art. 174 del D.lgs. n. 50/2016. i
Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni

oggetto della presente Convenzione anche nel caso di affidamento e di subappalto.

18. DIRITTO DI ESCLUSIVA

18.1 E altresi fatto divieto alla Provincia di adottare atti, comunque denominati, e compiere attivita che
siano, anche solo in parte, incompatibili e/o limitative del diritto esclusivo riconosciuto al
Concessionario.

18.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, le Parti procederanno alla revisione del Contratto alla
stregqua del mutamento delle condizioni di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario: a tal fine
resta sin d’ora inteso che ai fini della quantificazione degli oneri sostenuti dal Concessionario per la
realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell’Offerta tecnica formulata dal
medesimo in sede di gara, si applicherd I'elenco prezzi indicato, ridotto del ribasso formulato dal
Concessionario medesimo nell’ambito della propria Offerta Economica.

18.3 Pertanto le Parti convengono sin d’ora che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente
articolo, il Concessionario sara tenuto ad effettuare una comunicazione ali’Amministrazione
concedente per I'acquisizione del relativo nulla asta che s'intendera positivamente accordato decorsi
60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concessionario, senza che il Concendente abbia
formulato eventuale diniego e/o richiesta di chiarimenti e/o integrazioni.

18.4 La comunicazione di cui al precedente comma dovra contenere e/o indicare:

a) la descrizione del pruyetto che il Concesslonarlo Intende Implementare;

b) la descrizione dell'inquadramento giurldico del progetto anche in relazione alla necessita di
eventuali titoli autorizzativi, permessi, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, anche
da parte di Amministrazioni diverse da quella concedente;

c) la quota dei guadagni che il Concessionario intende riconoscere in favore del Concedente e le

relative modalita di pagamento;
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d) ogni altro elemento e/o indicazione efo informazioni ritenuta necessaria e/o utile ai fini

dell’'ottenimento del nulla osta Provinciale.

19. DISPOSIZIONI VARIE

Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in ..........cccoveveveureeevecrreecnn.

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a

decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Reagistrazione

La Convenzione € soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente

Convenzione sono a carico del Concessionario.
Riservatezza

A. Ciascuna Parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, funzionari, direttori e dipendenti,

nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che:

1. qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sara
mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti

indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;

2. tale informazione riservata non verra utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed

esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della Convenzione.

B. Le informazioni riservate fornite in relazione alla Convenzione saranno comunicate solamente a quei 6]
dipendenti, impiegati ef/o dirigenti della Parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle ed g
utilizzarle in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. La Parte ricevente fara si che tall

persone siano consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.

C. Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:

1. siano o diventino di pubblico dominio, tranne che cio sia dovuto ad un inadempimento della

Parte ricevente a quanto sopra disposto;

2. la Parte ricevente riesca documentalmente a dimostrare che era gia in possesso di tali

informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'Informazione di cui trattasi;

3. siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza,
laddove la Parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona
fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla Parte

ricevente;

4. siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento
legale, ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, cosi come a seguito di un
ordine dell'autorita giudiziaria o amministrativa. in tali casi, la Parte che ha ricevuto

linformazione riservata ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra Parte di tale
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evenienza, e in ogni caso prima che la comunicazione venga effettuata; in ogni caso la Parte
ricevente si impegna a collaborare, nel pit ampio modo possibile, con l'altra Parte, al fine di

evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;

5. siano legitimamente riportate o allegate o richiamate per refationem in un atto
amministrativo che abbia natura pubblica, al quale I'accesso non sia limitato o differito in forza

di legge o di regolamento;

6. siano comunicate ai Finanziatori nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o

esecuzione degli accordi aventi ad oggetto i Finanziamenti.
Comunicazioni

Tutte le comunicazioni che dovranno essere effettuate in base alla presente Convenzione devono essere

inviate in forma scritta a mezzo fax o lettera raccomandata A.R. ai sequenti indirizzi:
Se al Concedente:
al seguente INAIHZZO: ......coveemrrireneernir e s rssen s s s s aassssns st enmmsnnsran

FaX: .cnvenansannenmisssmnasseiision

Se al Concessionario:

al seguente INAINZZO: ...uvuvecirneeeermnsrrerres s sansenennmnsnss
Att.: e Crerersrnrenranan

Fax: ........... e o

Se all'Agente,

al seguente indinizzo: .........c.cccvieiiinenns

- ) TR s R R e
o al diverso indirizzo che le Parti o I'Agente avranno comunicato per iscritto in conformita alle precedenti
disposizioni.

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata
dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di

trasmissione positivo confermato telefonicamente con I'annotazione della persona ricevente.

Premesse

Le premesse alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
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20. PENALI
In caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, il Concedente si riserva l'applicazione di penali

come di seguito indicate, nei casi di:
® prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
® prestazioni eseguite in modo difforme dalle prescarizioni tecniche;

® prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi programmati o richiesti.
Le prestazioni parzialmente non eseguite, o eseguite in modo difforme, verranno considerate come non

eseguite, e pertanto saranno soggette all'applicazione della stessa penale giornaliera.
Attivita di carattere generale:

e  Per ogni significativa interruzione delle attivitd oggetto dellappalto, ovunque verificatasi, conseguente a mancto o
tempestivo intervento da parte dellAppaltatore, oppure alla mancata od intempestiva segnalazione di eventuali

inconvenienti riconducibili a responsabilita dell'Appaltatore; €. 250,00/cad. interruzione;

L Per ogni caso di interruzione di uno dei servizi oggetto della gestione, ovunque verificatasi, conseguente a mancato o
tempestivo intervento da parte dell'Appaltatore, oppure alla mancta od intempestiva segnalazione di eventuali
inconvenienti icondudibili a responsabilita dell'Appaltatore: €. 150,00/giomo;

Attivita di mancutenzione:

e Perogniomessa athivita prevista dal programma di manutenzione: €. 150,00;

e Perogni omesso intervento in reperibilia o di pronto intervento: €. 200,00/giomo.

e  Incasodiritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli Interventi rispetto a quanto previsto nel suddetto piano di
manutenzione, per ogni giomo di ritardo verra applicata una penale allo 0,1 per mille, caloolato sullimporto del singolo
Intervento.

Lavori di investimento:
L Ritardo dellinizio dei lavori previsto entro 3 mesi dal'approvazione del progetto esecutivo: per ogni giomo di ritardo €. 250,00;

e  Riardo della condusione dei lavori previsto entro 9 mesi dallapprovazione del progetto eseautivo: per ogni giomo di ritardo €

250,00;

il Concedente il Concessionario
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