



UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS

Area Paesaggistica

Reg. generale n. 127

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 07-12-2021

OGGETTO: Affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativamente ai lavori per l'intervento A.21 Collegamento Gonnostramatza S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria. CUP H54E19000100002 - CIG 881351784E - 881351784E

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Parte Montis n. 03 del 21.01.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Territorio, Paesaggio e Ambiente;

Visto il bilancio per il Presente Esercizio approvato con Deliberazione dell'Assemblea n° 02 del 27.07.2021, debitamente esecutivo ai sensi di legge;

Richiamati i seguenti atti:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Lo Statuto dell'Unione dei Comuni Parte Montis;
- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";
- Il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, recante "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- La Legge Regionale n. 8 del 2018 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Dato atto che:

- L'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Arch. Fernando Andrea Scanu;
- Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- Il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 49/50 del 27/10/2017, con cui è stato rimodulato l'intervento denominato "Collegamento Gonnostramatza - S.S. 131. Adeguamento e messa in sicurezza" ed è stato modificato il soggetto deputato alla realizzazione dell'intervento.

Considerato che il nuovo soggetto attuatore è l'Unione Parte Montis.

Richiamata la nota prot. 46306 del 29/11/2017, con cui la Regione Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto ha trasmesso a fini della sottoscrizione la convenzione da stipulare con la Regione e la Provincia di Oristano per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto.

Dato atto che con deliberazione n. 31 del 07/12/2017 è stato deciso di affidare ad uno studio legale l'analisi della bozza di convezione per la realizzazione dell'intervento di adeguamento e messa in sicurezza del collegamento stradale tra Gonnostramatza e la S.S. 131, in considerazione del fatto che sono state riscontrate alcune contraddizioni e punti da approfondire.

Vista la relazione trasmessa dall'Avv. Miscali in data 23/02/2018, in cui vengono evidenziate le criticità contenute nello schema di convenzione trasmesso dalla Regione.

Considerato che dalla convezione proposta dalla RAS risulta che le risorse vengono trasferite inizialmente dalla Regione alla Provincia di Oristano e poi successivamente dalla Provincia all'Unione, che tali operazioni potrebbero creare ritardi e disguidi le cui cause potrebbero essere non facilmente individuabili.

Tenuto conto che in convezione non era stato ben definito il fatto che l'intervento ricade su due Province diverse, quella di Oristano e quella del Sud Sardegna.

Vista e richiamata la nota dell'A.N.A.S. S.p.a. n. 0373114-P del 11.07.2018, con la quale si comunica la presenza di lesioni nella struttura del cavalcavia sulla S.S.131 collegato alla bretella in oggetto e si chiedono notizie sullo stato di attuazione dei lavori di adeguamento della strada in questione.

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 13 del 27/02/2018, con la quale si è preso atto della relazione trasmessa dall'Avv. Miscali, e si è stabilito di rinviare la sottoscrizione della convenzione proposta dalla RAS a seguito dell'incontro con l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici per i chiarimenti necessari.

Considerato che la R.A.S. ha trasmesso la nuova convenzione che, dopo esame anche da parte dell'Avv. Miscali, viene ritenuta soddisfacente sulle puntualizzazioni richieste da questo Ente, è già stata trasmessa alla Provincia di Oristano per la sottoscrizione.

Vista la Deliberazione della Giunta n. 28 del 21.05.2019 con la quale si è reso indispensabile provvedere alla ulteriore revisione della convezione per la realizzazione dell'intervento di adeguamento e messa in sicurezza del collegamento stradale tra Gonnostramatza e la S.S. 131 tra Unione, Provincia di Oristano e R.A.S., a seguito della comunicazione della Provincia., e dato incarico ad un legale al fine di verificare la proprietà del cavalcavia e di formulare una risposta all'A.N.A.S. in merito alla ristrutturazione del cavalcavia sulla S.S. 131, ove si connette la strada in oggetto.

Vista la nota della RAS Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio Infrastrutture e Sicurezza stradale, prot. n. 20078 del 21.06.2019, con la quale ha convocato una riunione presso gli Uffici dell'Assessorato per il giorno 26 giugno per aggiornare sullo stato di attuazione dell'intervento in argomento, con i funzionari e dirigenti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Provincia di Oristano e Unione dei Comuni Parte Montis.

Vista la nota della Ras Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio Infrastrutture e Sicurezza stradale, prot. n. 21011 del 01.07.2019, con la quale ha trasmesso l'Atto Convenzione debitamente revisionato a seguito dell'Incontro tenutosi presso la RAS in data 26 giugno.

Visto lo schema di Convenzione tra Regione Autonoma della Sardegna, Unione dei Comuni Parte Montis e Amministrazione Provinciale di Oristano, per l'attuazione da parte dell'Unione dei

Comuni “Parte Montis” dell’intervento A.21, collegamento Gonnostramatza – SS.131 – Adeguamento e messa in sicurezza.

Vista la Deliberazione della Giunta n. 36 del 30.07.2019, con la quale è stata approvata e adottata la Convenzione tra Regione Autonoma della Sardegna, Unione dei Comuni Parte Montis e Amministrazione Provinciale di Oristano, per l’attuazione da parte dell’Unione dei Comuni “Parte Montis” dell’intervento A.21, collegamento Gonnostramatza – SS.131 – Adeguamento e messa in sicurezza. Di dare mandato al Presidente dell’Unione Parte Montis, Sandro Broccia, per la firma della Convenzione.

Vista la Convenzione Definitiva tra la RAS e L’Unione dei Comuni Parte Montis – Prot. 3455 Rep. 2 del 04.02.2020;

Atteso che nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita nell’anno 2020 la previsione della realizzazione dell’opera “per l’intervento A.21 Collegamento Gonnostramatza – S.S. 131 – Adeguamento e messa in sicurezza” dell’importo di € 5.000.000,00 a totale carico della R.A.S.;

Vista la determina dell’area paesaggistica n. 30 del 10/10/2020 con la quale, per la mole di lavoro del servizio paesaggistico e l’organico in dotazione ed al fine di non pregiudicare l’attuazione del finanziamento concesso è stato affidato incarico ad esperto di provata competenza per le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) e assistenza al settore per gli adempimenti amministrativi sopra specificati: Ing. Sergio Incani;

Vista la delibera della Giunta dell’Unione dei comuni Parte Montis n. 11 dell’11/03/2021 relativa all’approvazione del documento preliminare della progettazione dei lavori in oggetto

Vista la delibera della Giunta dell’Unione dei comuni Parte Montis n. 12 dell’11/03/2021 relativa all’approvazione della disciplina, a valenza transitoria, dei criteri generali di nomina e modalità per la formazione delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77, 78 e 216 comma 12 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50

Vista la determina del Servizio Paesaggistico dell’Unione dei Comuni “Parte Montis” n. 11 del 08/04/2021 relativa all’impegno di spesa, con la ditta Info srl di Barletta, per le pubblicità di gara e di pubblicazione degli atti

Vista la determina del Servizio Paesaggistico dell’Unione dei Comuni “Parte Montis” n. 12 del 08/04/2021 relativa all’attivazione della gara, tramite procedura aperta, sul portale SardegnaCAT e con la quale si determinava a contrarre;

Vista la determina del Servizio Paesaggistico dell’Unione dei Comuni “Parte Montis” n. 17 del 12/06/2021 con la quale è stata nominata la commissione di gara;

Vista la determina del Servizio Paesaggistico dell’Unione dei Comuni “Parte Montis” n. 18 del 15/06/2021 con la quale si è proceduto alla modifica della data della prima seduta e stabilirla nel giorno 23/06/2021 alle ore 15:30;

Vista la determina del Servizio Paesaggistico dell’Unione dei Comuni “Parte Montis” n. 19 del 29/06/2021 con la quale si è dichiarata la gara, con procedura aperta, deserta;

Vista la determina del Servizio Paesaggistico dell’Unione dei Comuni “Parte Montis” n. 20 del 29/06/2021 con la quale si è proceduto ad indizione di gara con procedura negoziata e prima apertura prevista per il giorno 28/07/2021

Vista la determina del Servizio Paesaggistico dell’Unione dei Comuni “Parte Montis” n. 25 del

28/07/2021 con la quale si procedeva al soccorso istruttorio

Vista la determina del Servizio Paesaggistico dell'Unione dei Comuni "Parte Montis" n. 26 del 31/07/2021 con la quale si procedeva all'approvazione del verbale di gara relativo alla gestione della busta di qualifica dalla quale risultano i qualificati e gli ammessi alla procedura successiva e con la quale si procedeva alla nomina della Commissione di gara, per la valutazione delle offerte, costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la nota presentata dal Legale Rappresentante dell'operatore economico A1 ENGINEERING S.r.l. (Acclarata al Prot.n. 980 del 03/08/2021), iscritta al registro delle imprese di Sassari al n. SS-162738, con sede legale in Via Delle Felci, 36 partecipante alla procedura negoziata in oggetto in qualità di Mandataria dell'RTP A1 Engineering / Studio Iadanza / Archeol. Paola Mancini / Ing. Angela Menniti;

Atteso che con tale nota l'operatore richiedeva l'attivazione di un "prericorso giurisdizionale" ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi

Vista la determina del Servizio Paesaggistico dell'Unione dei Comuni "Parte Montis" n. 29 del 03/08/2021 con la quale veniva sospesa la gara per l'apertura della seconda busta

Vista la propria nota n. 1041 del 25/08/2021 con la quale si procedeva col diniego della richiesta avanzata con la suddetta nota presentata dal Legale Rappresentante dell'operatore economico A1 ENGINEERING S.r.l. (Acclarata al Prot.n. 980 del 03/08/2021), iscritta al registro delle imprese di Sassari al n. SS-162738, con sede legale in Via Delle Felci, 36 partecipante alla procedura negoziata in oggetto in qualità di Mandataria dell'RTP A1 Engineering / Studio Iadanza / Archeol. Paola Mancini / Ing. Angela Menniti

Vista la determina del Servizio Paesaggistico dell'Unione dei Comuni "Parte Montis" n. 33 del 27/08/2021 con la quale veniva dichiarato il rigetto del prericorso da parte della RTP facente capo all'operatore economica A1 ENGINEERING S.r.l. e la ripresa delle operazioni di gara;

Vista la nota presentata dal Legale Rappresentante dell'operatore economico A1 ENGINEERING S.r.l. (Acclarata al Prot.n. 1059 del 31/08/2021), iscritta al registro delle imprese di Sassari al n. SS-162738, con sede legale in Via Delle Felci, 36 partecipante alla procedura negoziata in oggetto in qualità di Mandataria dell'RTP A1 Engineering / Studio Iadanza / Archeol. Paola Mancini / Ing. Angela Menniti, con la quale presentava richiesta di precontenzioso all'ANAC

Vista la nota ANAC n. 65683 del 09/09/2021 (N/S Prot.n. 1127 del 09/09/2021) con assegnazione PREC 186/2021/S/PB FASC. 3591/2021 Memorie relativa all'istanza presentata dall'operatore di cui sopra

Atteso che in tale nota l'ANAC invitava, altresì, la Stazione appaltante in indirizzo a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere;

Vista la propria nota n. 1141 del 13/09/2021 con la quale si procedeva ad inviare, all'ANAC, le memorie scritte e gli allegati richiesti;

Vista la delibera ANAC n. 715 del 27/10/2021 avente per oggetto l'istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 come presentata da col diniego della richiesta avanzata con nota presentata dal Legale Rappresentante dell'operatore economico A1 ENGINEERING S.r.l. partecipante alla procedura negoziata in oggetto in qualità di Mandataria dell'RTP A1 Engineering / Studio Iadanza / Archeol. Paola Mancini / Ing. Angela Menniti

Vista la determina del Servizio Paesaggistico dell'Unione dei Comuni "Parte Montis" n. 38 del 06/11/2021 con la quale si determinava di:

- Prendere atto ed accettare la decisione di cui alla delibera ANAC n. 715 del 27/10/2021 avente per oggetto l'istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 come presentata da col diniego della richiesta avanzata con nota presentata dal Legale Rappresentante dell'operatore economico A1 ENGINEERING S.r.l. partecipante alla procedura negoziata in oggetto in qualità di Mandataria dell'RTP A1 Engineering / Studio Iadanza / Archeol. Paola Mancini / Ing. Angela Menniti;
- Comunicare la decisione tramite la messaggistica del portale SardegnaCAT per garantire il tracciamento di tutta la procedura;
- Procedere con le successive operazioni di gara;
- Di comunicare, tramite l'apposita modulistica, la decisione all'ANAC;

Vista la determina del Servizio Paesaggistico dell'Unione dei Comuni "Parte Montis" n. 39 del 09/11/2021 con la quale si determinava di:

- Di stabilire quale data di insediamento, della Commissione di gara, il giorno 17/11/2021 alle ore 15:30;
- Di stabilire che la Commissione doveva dare inizio alle procedure di gara ed, eventualmente, alla conclusione delle stesse nella stessa giornata;
- Di comunicare tale dato tramite la messaggistica del portale SardegnaCAT per garantire il tracciamento di tutta la procedura;

Vista la determina del Servizio Paesaggistico dell'Unione dei Comuni "Parte Montis" n. 44 del 02/12/2021 con la quale si fissava la data di apertura delle buste contenenti le offerte da parte della commissione di gara

Visto il verbale della seduta pubblica del 27/07/2021 con congelamento della valutazione in data 31/07/2021;

Visti i verbali delle sedute riservate del 17 e 22/11/2021 e quello del 06/12/2021 in seduta pubblica, presiedute dalla commissione giudicatrice regolarmente nominata nel corso delle quali sono state aperte e valutate le offerte tecniche, quella economica e quella a tempo;

Visto il verbale della seduta pubblica del 06/12/2021 da cui si rileva che è risultato quale miglior offerente il Costituendo R.T.P. non costituito rappresentato dall' Ing. Maurizio Manias con sede in Ales via Cesare Battisti, 13 e composto da:

- Ing. Maurizio Manias (Capogruppo 32%)
- Ing. Franceschino Serra (mandante 14%)
- Arch. Silvia Mocchi (mandante 6%)
- Arch. Nicholas Canargiu (mandante 3%)
- Abacus s.r.l. (mandante 32%)
- SGA Geologi Associati (mandante 7%)
- Dott. Laura Mascia (mandante 4%)
- Dott. Maria Cristina Ciccone (mandante 2%)

Atteso che il verbale con il punteggio complessivo di 82,30/100 (50,40/68,10 offerta tecnica e 28,90/28,90 per l'offerta economica e 3/3 per l'offerta tempo) e il ribasso del 22,272% sull'importo a base d'appalto;

Atteso che ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta non è da considerarsi anomala;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di approvare i verbali di gara delle sedute pubbliche del 31/07/2021 relativa alla busta di qualifica presieduta dal RUP e delle sedute riservate del 17 e 22/11/2021 nonché del verbale della seduta pubblica del 06/12/2021, presiedute dalla commissione giudicatrice;

Ritenuto, altresì di poter procedere all'aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione dando atto che:

- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione dell'accordo quadro risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione;
- l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Atteso che l'Ufficio scrivente provvederà all'avvio delle verifiche dell'autocertificazione presentata in sede di gara in merito ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;

Richiamato il D.Lgs 50/2016 e gli articoli in vigore del D.P.R. 207/2010;

Vista la L.R. 05/2007;

Rilevato che:

- Ravvisata la competenza del Responsabile dell'Area Paesaggistica;
- Il presente provvedimento, sarà pubblicato nel Portale Amministrazione Trasparente dell'unione dei Comuni Parte Montis di Mogoro;

Accertata la conformità del procedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionali;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio;

Considerato altresì che il provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 165/2001, artt. 4 – 17, in combinato disposto con il Decreto nelle premesse richiamato;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

DETERMINA

Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare le risultanze delle operazioni di gara, come descritte nei verbali n. 1, 2, 3 e 4, che si allegano alla presente;

Di attestare la congruità dell'offerta presentata dal Costituendo R.T.P. non costituito rappresentato dall' Ing. Maurizio Manias con sede in Ales via Cesare Battisti, 13 e composto da:

- Ing. Maurizio Manias (Capogruppo 32%)

- Ing. Franceschino Serra (mandante 14%)
- Arch. Silvia Mocci (mandante 6%)
- Arch. Nicholas Canargiu (mandante 3%)
- Abacus s.r.l. (mandante 32%)
- SGA Geologi Associati (mandante 7%)
- Dott. Laura Mascia (mandante 4%)
- Dott. Maria Cristina Ciccone (mandante 2%)

Di aggiudicare la procedura negoziata per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativamente ai lavori per l'intervento A.21 Collegamento Gonnostamatza S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza, alla Costituenda R.T.P. non ancora costituita rappresentata dall' Ing. Maurizio Manias con sede in Ales via Cesare Battisti, 13 e composto da:

- Ing. Maurizio Manias (Capogruppo 32%)
- Ing. Franceschino Serra (mandante 14%)
- Arch. Silvia Mocci (mandante 6%)
- Arch. Nicholas Canargiu (mandante 3%)
- Abacus s.r.l. (mandante 32%)
- SGA Geologi Associati (mandante 7%)
- Dott. Laura Mascia (mandante 4%)
- Dott. Maria Cristina Ciccone (mandante 2%)

Di aggiudicare la gara per l'importo di contratto, risultante dagli atti di gara, è pari a € 273.686,01 al netto del ribasso d'asta del 22,272% oltre cassa ed IVA di legge;

Di provvedere con l'impegno effettivo delle somme solo ad aggiudicazione efficace

Di prendere atto che i tempi ridotti per la progettazione, come offerti dalla RTP, saranno i seguenti:

- Per progetto fattibilità tecnica economica 48 giorni
- Per progetto definitivo 48 giorni
- Per progetto esecutivo 24 giorni

Di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti prescritti;

Di precisare che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione;

Di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

- il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa a norma dell'art. 23, 1° comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti nel rispetto del termine dilatorio (35 giorni) di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo di committente dell'Unione dei Comuni Parte Montis, in Amministrazione Trasparente;

Di trasmettere comunicazione, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, del presente provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici ammessi alla procedura di gara dando atto che da detta comunicazione decorre termine dilatorio di cui all'art. 32 c. 9 del Codice;

Di trasmettere la comunicazione, di cui sopra, tramite portale SardegnaCAT con la propria messaggistica di sistema per garantire il tracciamento di tutta la procedura;

Di dare atto che per la sottoscrizione del contratto opera il termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

Di provvedere, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni;

Mogoro, 07-12-2021

Il Responsabile del Servizio
Fernando Andrea Scanu